

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով կրթական օբյեկտների (Արմավիր քաղաքի թիվ 5, 6, 8, Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 7, 12՝ հիմնական դպրոցների և Սարգսրապատ քաղաքի միջնակարգ դպրոցի) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 26.06.2020թ. ժամը 10:00-ին էլեկտրոնային գնումների www.armeps.am կայքի միջոցով:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/ Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/ Խաչատուր Գևորգյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Նանե Կարապետյան

1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.

1.1 ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. Հասցեները
1	«ՎԻ ԷՅ ԴԱՐԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	vawengineering@gmail.com
2	«Արտշին-1» ՍՊԸ	azaqaryan2011@mail.ru
3	«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ	avabuilding@mail.ru
4	«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ	arsho_grigoryan@mail.ru
5	«Շախուլյան Շին» ՍՊԸ	shaxulyan5488@mail.ru

6	«ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ	zaqarshin@mail.ru
7	«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ	Lusiareg40@mail.ru

3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

4. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

4.1 «Արտշին-1», «Ավա-բիրլինգ», «Շախուլյան Շին», «ԶԱՔԱՐՇԻՆ», «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» և «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

4.2 «ՎԻ ԷՅ ԴԱՔԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է հրավերով պահանջված ծավալաթերթ նախահաշիվները:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

5.1 Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները:

Չափաբաժին	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները													
		«Ավա-բիրլինգ» ՍՊԸ		«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ		«ՎԻ ԷՅ ԴԱՔԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ		«Շախուլյան Շին» ՍՊԸ		«ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		«Արտշին-1» ՍՊԸ		«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ	
		Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ													
		Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	4602336			2917905.20	3501486.24	2908687	3490424					3708333	4450000	3003945.83	3604735
2	3802340			2341065.93	2809279.12	2217541	2661049	3010675	3612810			2916667	3500000	2581754.17	3098105
3	2106840											1666667	2000000		

4	3218834	2487452	2984942	2085422.39	2502506.87				2583333	3100000			
5	5461769	4388868	5266642						4416667	5300000			
6	3687601						2988087	3585704				2722105	3266526

6. Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման մասին.

6.1 Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման արդյունքների արձանագրման նպատակով հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 2020թ հուլիսի 06-ին ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 06.07.2020թ. ժամը 10:00-ին

Մասնակցում էին՝

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մասիս Աղայանց /գնահատող/
- Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/
- Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/
- Հարություն Մարմիրոսյան /բացող/
- Իսաչատուր Գևորգյան /բացող/
- Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Նանե Կարապետյան

7. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

7.1 «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես.

7.1.1 1-ին չափաբաժնի համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի՝ ստոր ջրամատակարարման համակարգի 3-րդ տողում սխալ է հաշվարկված ծավալի և միավորի արժեքի գումարը:

7.1.2 2-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի՝ սանիտարական սարքերի ընդամենը տողի կշիռը սխալ է հաշվարկված:

7.1.3 4-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի՝ սանիտարական սարքերի ընդամենը տողի կշիռը սխալ է հաշվարկված:

7.2 «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես. հայտով ներկայացված փաստաթղթերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված են Մանե Մարգարյանի կողմից, սակայն վերջինիս տրված չէ փաստաթղթերի իր կողմից էլեկտրոնային թվային ստորագրության իրավունքի լիազորություն:

7.3 «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես 2-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է նշված :

7.4 «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես. հայտով ներկայացված փաստաթղթերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված են տարբեր անձանց կողմից, սակայն վերջիններիս տրված չէ փաստաթղթերի՝ իրենց կողմից էլեկտրոնային թվային ստորագրության իրավունքի լիազորություն:

7.5 «Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես. 5-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվում որոշ աշխատանքների գումարները և կշիռները սխալ են հաշվարկված:

7.6 «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես.

7.6.1 1-ին 2-րդ և 6-րդ չափաբաժինների համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվներում լրացված չեն որոշ բաժինների «Ընդամենը» գումարները:

7.6.2 1-ին 2-րդ և 6-րդ չափաբաժինների համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվներում բաժինների որոշ աշխատանքների համար ներկայացված առավելագույն կշիռների շեղումը գերազանցում է հրավերով սահմանված թույլատրելի շեմերը:

7.6.3 1-ին 2-րդ չափաբաժինների համար ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվներում Բաժին 3-ի քանդման աշխատանքների 1-ին տողում բացակայում են միավորի արժեքը և ընդհանուր արժեքը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

8. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.

8.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և առաջարկել «ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՎԵՆՏԻՎՆԳ», «ԱԼ ԵՎ ԱՐ», «Արտշին-1», «Շախուլյան Շին», «ԶԱՔԱՐՇԻՆ», «Ավա-բիլդինգ», և «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ների մեկ պշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 4,2, 7.1, 7.2 7.3, 7.4, 7.5 և 7.6 կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

8.2 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 2020թ հուլիսի 09-ին, ժամը 10:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 09.07.2020թ. ժամը 10:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մասիս Աղայանց /գնահատող/

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/

Հասմիկ Տոնուան /գնահատող/

Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/

Խաչատուր Գևորգյան /բացող/

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Նանե Կարապետյան

9. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.

9.1 «ԱԼ ԵՎ ԱՐ», «Արտշին-1», «Շախուլյան Շին», «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» և «Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ները սահմանված ժամկետում շտկել են գնահատող հանձնաժողովի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները:

9.2 «ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են բացակայող ծավալաթերթ-նախահաշիվները, սակայն 2-րդ չափաբաժնի մասով մասնակցի կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվում բաժինների մի շարք առանձին աշխատանքների կշիռները սխալ են հաշվարկված, ինչպես նաև 1-ին բաժնի՝ քանդման աշխատանքների 3-րդ տողում սխալ է նշված պահանջվող ծավալը:

9.3 «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ն գնահատող հանձնաժողովի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկել է մասնակի, որի արդյունքում կրկին 1-ին, 2-րդ և 6-րդ չափաբաժինների որոշ աշխատանքների կշիռները սխալ են հաշվարկված, ինչպես նաև աշխատանքների որոշ տողերի հաշվարկները սխալ են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

10. Գնահատման գործընթացի կասեցման և միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման մասին.2

10.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ին՝ 1-ին, 2-րդ և 4-րդ, «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ին՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ, «Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ին՝ 4-րդ և 5-րդ, «ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ին՝ 1-ին, «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ -ին՝ 4-րդ և 5-րդ և «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ-ին՝ 2-րդ և 6-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրել ներկայացված գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ս.թ հուլիսի 13-ին, ժամը 12:30-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 13.07.2020թ. ժամը 12:30-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մասիս Աղայանց /գնահատող/

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/

Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/

Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/

Խաչատուր Գևորգյան /բացող/

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Նանե Կարապետյան

ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Վահագն Հակոբյան

«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ի լիազոր ներկայացուցիչ՝

Վանիկ Աղունց

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ի «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ-ի, «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ի և «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչները:

11. Գնման գործընթացին հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ բանակցությունների վարման մասին.

11.1 «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ի «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ-ի, «ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ-ի և «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչների բացակայության պատճառով, վերջիններիս հայտով ներկայացված գնային առաջարկները թողնել անփոփոխ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.2 Նիստին ներկա մասնակիցների հայտերով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպել բանակցություններ 1-ին, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով՝ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանելով 5 րոպե տևողությամբ ժամանակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.3 Հրավերի 1-ին չափաբաժնի մասով միաժամանակյա բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից նոր գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել (հիմք՝ Հավելված 1):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.4 Հրավերի 4-րդ չափաբաժնի մասով միաժամանակյա բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ի կողմից նոր գնային առաջարկ չի ներկայացվել (հիմք՝ Հավելված 2):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.5 Հրավերի 5-րդ չափաբաժնի մասով միաժամանակյա բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ի կողմից նոր գնային առաջարկ չի ներկայացվել (հիմք՝ Հավելված 3):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12. Տվյալներ առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

12.1 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝

1-ին չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից),

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ին,

3-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Արտշին-1» ՍՊԸ-ին:

2-րդ չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից),

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Արտշին-1» ՍՊԸ-ին,

3-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ-ին:

3-րդ չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Արտշին-1» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից):

4-րդ չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից),

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ին,

3-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԶԱՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ին:

5-րդ չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից),

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել, «ԶԱԲԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ին:

6-րդ չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Շախույան Շին» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12.2 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 9.2 կետը՝ «ՎԻ ԷՅ ԴԱՐԼՅՈՒ ԻՆՅԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի հայտը 2-րդ չափաբաժնի մասով՝ գնահատել անբավարար և մերժել՝ հրավերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12.3 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 9.3 կետը՝ «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ի հայտը 1-ին, 2-րդ և 6-րդ չափաբաժինների մասով գնահատել անբավարար և մերժել՝ հրավերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:







13. Գնահատման արդյունքների մասին.

13.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և ընտրված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով գնումների կազմակերպման կարգին համապատասխան՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

13.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.5017թ. Թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 45-րդ կետը՝ «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ի տվյալները՝ ներառյալ համապատասխան հիմքերը, ներկայացնել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ վերջինիս գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցանկում ներառելու նպատակով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

	Մասիս Աղայանց /նախագահ/
	Հովսեփ Գրիգորյան
	Հասմիկ Տոնոյան
	Հարություն Մարտիրոսյան
	Խաչատուր Գևորգյան
	Նանե Կարապետյան /քարտուղար/

Հավելված 1

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները

Չափ աբա ժին	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվա յին գինը	«ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ» ՍՊԸ			«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ			«ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ		
			Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ								
			առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ
1	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1 (Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքներ)	4602336	2908687	264426	3490424	2917905.20	284888.45	3501486.24	3708333	242601	4450000
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			2908687	264426	3490424	2917905.20	284888.45	3501486.24	3708333	242601	4450000

«ՎԻ ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

B. Aghajanyan
Վ. Հակոբյան

13.07.2020թ




ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները

Չափաբաժին	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային գինը	«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ			«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ			«Զաքարչին» ՍՊԸ		
			Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ								
			առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ
4	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4 Կաղարչապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքներ)	3218834	2085422.39	203609.34	2502506.87	2487452	226132	2984942	2583333	169003	3100000
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			2085422.39	203609.34	2502506.87	2487452	226132	2984942	2583333	169003	3100000

«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ի լիազորված անձ՝

 Գ. Ադունց

13.07.2020թ


ՀՀԿԳՄՍԼԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները

Չափաբաժին	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային գինը	«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ			«Զաքարչին» ՍՊԸ		
			Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ					
			առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	Շահույթ	ներառյալ ԱԱՀ
5	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5 («Վաղարշապատի Ջորավար Անդրանիկի անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքներ)	5461769	4388868	398988	5266642	4416667	288941	5300000
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			4388868	398988	5266642	4416667	288941	5300000

«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ի լիազորված անձ՝

13.07.2020թ

 Վ. Ադունց