

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N«ՀՀԿԳՄՆՀԲՄԱՇԶԲ-20/4»**

ք. Երևան

«21» 08 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդիստն Էյբլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էդգար Աբրահամյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքներ («Արամ Մանուկյանի անվան մարզադահլիճի մասնագիտացված դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ) (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված՝

1.3.1 2020թ. կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

1.3.2 2021թ. կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 83 000 000 (ութսուններեք միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 13833300 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

2020թ համար պայմանագրի գինը կազմում է **59223600** (հիսուն ինը միլիոն երկու հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից **9870600** (ինը միլիոն ութ հարյուր յոթանասուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն :

2021թ համար պայմանագրի գինը կազմում է **23776400** (քսաներեք միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունվեց հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից **3962700** (երեք միլիոն ինը հարյուր վաթսուներկու հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն : Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:


8.9 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 և N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Պայմանագրով նախատեսված 2020թ և 2021թ ենթակա աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով:

Պայմանագիրը 2021թ մասով լուծվում է, եթե 2020թ համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մասով պայմանագիրը ավարտվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝


(ստորագրություն) / Վ. Գասարյան

02698732
Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՅԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒԴԱՐԻ ՏԵՂԵԿԱԿԱԼ

«ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՍԵՐՈՒՆ»

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 1. Մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքներ
(«Արամ Մանուկյանի անվան մարզադահլիճի մասնագիտացված դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ)

Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	2020թ կատարման ենթակա աշխատանքներ				
ԲԱԺԻՆ-1					
Համաշինարարական մաս					
1	Տանիքի սենդվիչ պանելների տեղադրում 120մմ	քմ	860	22.0	18920.0
2	Տանիքի մետաղական կարկասի տեղադրում 10*60	քմ	860	6.0	5160.0
3	Ջրահավաք առվակների տեղադրում	զմ	86	3.5	301.0
4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 150մմ	զմ	40	4.0	160.0
5	Պատերի շարում գունավոր պեմզաբլոկներով	խմ	272	22.0	5984.0
6	Բլոկների լցում բետոնով	խմ	102	24.0	2448.0
7	Պատերի ամրանավորում	տն	6.12	320.0	1958.4
Սյուներ					
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	13.4	65.0	871.0
2	Ներդիր տարրեր	տն	8.92281	480.0	4282.9
3	Ամրան	տն	0.401525	350.0	140.5
4	Ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B 20 դասի բետոնով	խմ	18.32	70.0	1282.4
5	Ամրան Ac1	տն	0.2895	350.0	101.3
6	Ամրան A500c	տն	0.5564	350.0	194.7
7	Ներդիր տարրեր	տն	0.035	400.0	14.0
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-1				41818.3
ԲԱԺԻՆ-2					
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու շինմոնտաժային աշխատանքներ					
1	Պողպատե ջրագազատար ցինկատար խողովակ d=57*3.5մմ	զծմ	65	2.5	162.5
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=40*5.5մմ	զծմ	35	2.5	87.5
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20*2.8մմ	զծմ	40	1.0	40.0
4	Փական գնդային d=50մմ	հատ	2	5.0	10.0
5	Վինտիլ բրոնզե d=32մմ	հատ	3	3.5	10.5
6	Վինտիլ բրոնզե d=15մմ	հատ	2	2.0	4.0
7	Անկյունային վինտիլ բրոնզե d=15մմ	հատ	4	2.5	10.0
8	Ցնցուխի խառնիչ	հատ	10	7.0	70.0
9	Ծորակ խառնիչ	հատ	2	5.0	10.0
10	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	80	0.8	64.0
11	Հակահրդեհային ծորակ /լրակագմ' հողովակային փական, հակահրդեհային ծայրափող, գլխիկ ԴՄ-50, հակահրդեհային փողրակ, d=50, L=20մ, կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9-2 հատ, պահարան/	լրակ ազմ	2	70.0	140.0

12	Պատյան պողպատյա խողովակից d=159*5մմ	զծմ	1.0	8.0	8.0
13	Համակարգի Փորձարկում	զմ	140	0.10	14.0
Ներքին տաք ջրամատակարարում					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=40*5.5մմ	զծմ	35	1.5	52.5
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=32*4.4մմ	զծմ	5	1.8	9.0
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20*2.8մմ	զծմ	40	0.8	32.0
4	Վինտիլ բրոնզե d=32մմ	հատ	3	3.5	10.5
5	Վինտիլ բրոնզե d=25մմ	հատ	1	3.0	3.0
6	Վինտիլ բրոնզե d=15մմ	հատ	2	2.0	4.0
7	Անկյունային վինտիլ բրոնզե d=15մմ	հատ	2	2.5	5.0
8	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	45	0.8	36.0
9	Համակարգի Փորձարկում	զմ	80	0.10	8.0
Ներքին կոյուղու աշխատանքներ					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, d=160մմ	զծմ	5	3.5	17.5
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, d=110մմ	զծմ	35	1.0	35.0
3	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, d=63մմ	զծմ	10	0.8	8.0
4	Արձնապատ հոսակ, d=100մմ	հատ	2	7.0	14.0
5	Արձնապատ հոսակ, d=50մմ	հատ	10	2.5	25.0
6	Համակարգի Փորձարկում	զմ	50	0.1	5.0
7	III-IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում և Փոստրակներում ձեռքով	խմ	5	2.5	12.5
8	Պողպատե խողովակ պատյանի տեղադրում 219*4	զծմ	1.0	10.0	10.0
9	Ձևավոր մասեր	հատ	65	0.6	39.0
	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-2				956.5

ԲԱԺԻՆ-3

Էլեկտրամատակարարում

Էլեկտրաուժային սարքավորումներ

1	Ներանցումային բաշխիչ իր մեջ ներառված	հատ	1	300.0	300.0
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա	հատ	1	18.0	18.0
3	Եռաֆազ հաշվիչ էլեկտրոնային ,երկսակագնային, 380Վ,	հատ	1	120.0	120.0
4	Վահանակ լուսավորության պլաստիկից 36 տեղանոց	հատ	1	35.0	35.0
5	Ավտոմատ անջատիչ երեք բևեռանի 40Ա	հատ	1	18.0	18.0
6	Նույնը 1 բևեռանի 25Ա	հատ	9	2.5	22.5
7	Նույնը 1 բևեռանի 16Ա	հատ	1	2.5	2.5
8	Պաշտպանիչ անջատիչ սարք երկբևեռանի 25Ա	հատ	6	12.0	72.0
9	Պղնձե ջղերով մալուխ BBΓHГ-3x2.5մմ2	զծմ	200	0.80	160.0
10	Պղնձե ջղերով մալուխ BBΓHГ-3x1.5մմ2	զծմ	650	0.60	390.0
11	Խողովակ ճկվող Φ20	զծմ	650	0.25	162.5
12	Նույնը Φ25	զծմ	200	0.35	70.0
13	Մալուխատար ցինակապատ, դակված 200*50մմ	զծմ	35	8.0	280.0
14	Գալվանացված շերտապողպատ 40x5մմ	զծմ	30	1.2	36.0
15	Գալվանացված պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	25	7.0	175.0
16	III-IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում և Փոստրակներում ձեռքով	խմ	8.4	2.5	21.0
Էլեկտրալուսավորություն					
1	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ	հատ	30	0.15	4.5
2	Տուփ բաժանարար ներքին տեղադրման	հատ	30	0.35	10.5
3	Տուփ բաժանարար արտաքին տեղադրման	հատ	7	0.35	2.5

Ցածր լարում 0.4կՎ մալուխային ցանց					
1	Ալյումինե ջղերով մալուխ ABBTHT-4x50մմ ²	գծմ	230	4.8	1104.0
2	Ծայրային կցորդիչի տեղադրում 4КВТН-1-50	հատ	2	8.0	16.0
3	Մալուխային վերջույթ 50մմ	հատ	8	12.0	96.0
4	Անկողնակի պատրաստում ավագահց 0.2մ հաստության, մեկ մալուխի համար 0.3*0.2*210մ	գծմ	12.6	6.0	75.6
5	Ազդանշանային ժապավեն	մ	210	1.0	210.0
6	Վինպլատե խողովակի տեղադրում Г100	գծմ	230	2.5	575.0
7	III-IV ըդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	խմ	50.4	1.2	60.5
8	Գրունտի ետլիցք խրամուղի բուլդոզերով	խմ	37.8	0.8	30.2
9	Ավելորդ գրունտի տեղաՓոխում 13կմ	տն	12.60	1.8	22.7
10	III-IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ	50.4	2.5	126.0
Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-3					4216.0
ԲԱԺԻՆ-4					
Արտաքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինմոնտաժային աշխատանքներ					
Արտաքին ջրամատակարարման աշխատանքներ					
1	III-IV ըդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	խմ	49	0.6	29.4
2	III-IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում և Փոստրակներում ձեռքով	խմ	6	2.5	15.0
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	խմ	5	2.0	10.0
4	Հետլիցք ավազով աստիճանաբար տոփանումով	խմ	11	2.0	22.0
5	Գրունտի ետլիցք խրամուղի և Փոստրակներ բուլդոզերով	խմ	40	0.6	24.0
6	Գրունտի տոփանում օղաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	40	1.0	40.0
7	Ավելորդ գրունտի տեղաՓոխում 13կմ	տն	27.00	1.2	32.4
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային PE խողովակների տեղադրում SDR17 d63մմ PN1MPa	գծմ	60.0	1.6	96.0
9	Սողնակ, d=50մմ, PN=1.6ՄՊա, կաթսայատանը	հատ	1.0	19.5	19.5
Արտաքին կոյուղու աշխատանքներ					
10	III-IV ըդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	խմ	50	0.6	30.0
11	III-IV կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում և Փոստրակներում ձեռքով	խմ	10	2.5	25.0
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	խմ	5	2.0	10.0
13	Հետլիցք ավազով աստիճանաբար տոփանումով	խմ	17	1.0	17.0
14	Գրունտի ետլիցք խրամուղի և Փոստրակներ բուլդոզերով	խմ	34	0.6	20.4
15	Գրունտի տոփանում օղաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	34	1.0	34.0
16	Ավելորդ գրունտի տեղաՓոխում 13կմ	տն	46.80	1.2	56.2
17	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, d=160մմ	գմ	70	1.6	112.0
18	Հավաքովի ե/բ հոր, D=1.0մ, H=0.90մ /համալիր/	խմ	2.6	70.0	182.0
19	Ծածկի սալ КЛП 1-10-1 արժեքը	հատ	2	80.0	160.0
20	Ներդիր դետալներ, հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տն	0.074	300.0	22.2
21	Մետաղական աստիճաններ հորերում	տն	0.023	300.0	6.9
22	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	քմ	3	2.5	7.5
23	Միացում գոյություն ունեցող կոլետորին	տեղ	1	10.0	10.0
24	Համակարգի հիդրավլիկ Փորձարկում	գծմ	70	0.1	7.0
Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-4					988.5
Ընդամենը					47979.3
Շահույթ					1373.7
Ընդամենը					49353.0

Ավելացված արժեքի հարկ				20%	9870.6
Ընդամենը					59223.6
2021թ կատարման ենթակա աշխատանքներ					
Ծավալաթերթ նախահաշիվ					
Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
ԲԱԺԻՆ-5					
Համաշինարարական մաս					
1	Մետաղապլաստե ապակեպատումով պատուհաններ /բացվող մաս/	քմ	48.00	30.0	1440.0
2	Այլումինե պրոֆիլներով դռների տեղադրում	քմ	3.20	95.0	304.0
3	Մետաղական դարպասի տեղադրում	քմ	18	80.0	1440.0
4	Պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 25մմ	քմ	70	24.0	1680.0
5	Բետոնե հատակների իրականացում, ամրանավորումով	քմ	730	4.2	3066.0
6	Ցեմենտի հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	քմ	730	2.0	1460.0
7	Ռետինե հատակների իրականացում	քմ	670	7.0	4690.0
Սանհանգույց և միջանցք					
1	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում	քմ	14.30	30.0	429.0
2	Առաստաղների իրականացում ջրակայուն 12.5 մմ գիպտոսովարաթղթե սալերով	քմ	57.00	7.0	399.0
3	Պատերի երեսապատում հախճապով /կերամիկական սալիկ/	քմ	34.00	8.0	272.0
4	Պատերի ծեփամածիկում և ներկում բարձրորակ ակրիլային ներկով ջրակայուն	քմ	86	2.5	215.0
5	Առաստաղների ներկում բարձրորակ ակրիլային ներկով ջրակայուն	քմ	57.00	3.0	171.0
6	Հատակների երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	57.00	8.5	484.5
7	Պատերի իրականացում գիպտոկարտոնով 12մմ հաստ	քմ	120.00	6.0	720.0
Բարեկարգում					
1	Բետոնե սալվածքի իրականացում 100մմ	խմ	12.2	45.0	549.0
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	68	12.0	816.0
3	Բազալտե խճի փռում ասֆալտի տակ	քմ	45	1.5	67.5
4	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում	քմ	45	4.5	202.5
Ներքին կոյուղու աշխատանքներ					
1	Լվացարան սիֆոնով	հատ	2	28.0	56.0
2	Խոհանոցակոնք չժանգոտվող սիֆոնով	հատ	2	75.0	150.0
Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-5					18611.5
ԲԱԺԻՆ-6					
Էլեկտրամատակարարում					
Էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսատու առաստաղային լուսադիտային լամպով, պաշտպանված ցանցով 71Վտ IP20	հատ	28	12.0	336.0
2	Նույնը վթարային ակումյատորով 34Վտ IP20	հատ	8	5.0	40.0
3	Լուսատու պատի, լուսադիտային լամպով 18Վտ IP65	հատ	3	7.5	22.5
4	Լուսատու առաստաղային ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15Վտ IP44	հատ	4	7.0	28.0
5	Լուսատու ազդանշանային վթարային 4կՎտ IP40	հատ	4	6.8	27.2
6	Անջատիչ, միատակ 220Վ, 6Ա	հատ	5	1.5	7.5
7	Անջատիչ, երկտակ 220Վ, 6Ա	հատ	5	1.5	7.5
8	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 16Ա	հատ	16	1.8	28.8

	Ընդամենը ԲԱԺԻՆ-6			497.5
	Ընդամենը			19109.0
	Շահույթ			704.7
	Ընդամենը			19813.7
	Ավելացված արժեքի հարկ	20%		3962.7
	Ընդամենը			23776.4
	Ընդամենը (2020թ. և 2021թ.)			83000.0

Բոլոր բաժիններում իրականացվելիք աշխատանքների միավոր արժեքների մեջ ներառված են՝ Վերադիր ծախսեր՝ 13.30 %, Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ՝ 1.20 %, Կլիմայական պայմանների ազդեցություն՝ 0.64 %, Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի պահեստային միջոցներ՝ 1.5 %:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Երևան, Նուբարաշեն 6-րդ փող., 2-րդ շենք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տնօրեն՝

Է. Արրախամյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1. Մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքներ
(«ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԱՄԱՐ
ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ)

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	2020թ կատարման ենթակա աշխատանքներ		
	Բաժին-1		
	Համաշինարարական մաս		
1	Համաշինարարական մաս, Սյուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-2		
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու շինմոնտաժային աշխատանքներ		
1	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու շինմոնտաժային աշխատանքներ, Ներքին տաք ջրամատակարարում, Ներքին կոյուղու աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-3		
	Էլեկտրամատակարարում		
1	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ, Էլեկտրալուսավորություն, Ցածր լարում 0.4 ԿՎտ մալուխային ցանց	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-4		
	Արտաքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման շինմոնտաժային աշխատանքներ		
1	Արտաքին ջրամատակարարման աշխատանքներ, Արտաքին կոյուղու աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Ընդամենը 2020թ կատարման ենթակա աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի

		կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	2021թ կատարման ենթակա աշխատանքներ		
	Բաժին-5		
	Համաշինարարական մաս		
1	Համաշինարարական մաս, Սանհանգույց և միջանցք, Բարեկարգում, Ներքին կոյուղու աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-6		
	Էլեկտրամատակարարում		
	Էլեկտրալուսավորություն	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Ընդամենը 2021թ կատարման ենթակա աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2021թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տնօրեն՝

Արտահամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

			Աշխատանքի																
Իրավե րով ախա տեսվ ած ափա ռաժնի առա քը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ` ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել															2021թ-ին՝ համապատ ասխան ֆինանսակ ան միջոցներ նախատեսվ ելու դեպքում**	Ընդամենը
			2020թ-ին համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																
			1-ին եռամսյակ			1-ին կիսամյակ			9 ամիս			տարի							
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	45211138/50 2	Մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքնե ր													59223600	23776400	83000000		

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

..... Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տնօրեն՝

..... Է. Աբրահամյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԴԱՀԼԻՃՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
(«ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԱՄԱՐ
ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ)

Մարզական օբյեկտի կառուցման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերն ու
կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 (տաս) տարվա երաշխիքային ժամկետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Տնօրեն՝

Է. Արրահամյան
(ստորագրություն)


ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 20 » Օգոստոսի 2020թ.**

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Էդգար Աբրահամյան (ID 001341171),
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄՆՀԲՄԱՇԶԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են Բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52.. բն.43

ընկերության հասցեն


«Հայրիզնետրանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

1.	
2. Թիվ 1	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Մեդիսոն Էյթլ» ՍՊԸ,	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150006841550100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01012522	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 83 000 000 (ութսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ	
15. Ակցեպատվորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
Հավելված 4.1 Տուժանքի մասին համաձայնագիր (որակավորման ապահովում), «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇԶԲ-20/4» ծածկագրով	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ 2 էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/	/
/	/
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.



<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/_____/</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ. "___" ___ 20___ թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/_____/</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.</p>
---	---

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 20 » օգոստոսի 2020թ.**

«Մեդիսոն Էյթլ» ՍՊԸ-ի դեմա Ընկերության տնօրեն Էդգար Արրահամյան (ID 001341171)
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

3. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

4. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Ա. Սևարոյան 52, բն.43

ընկերության հասցեն

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 1150006841550100

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 01012522

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Է. Արրահամյան


ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

20.08.2020թ.

Օր/ամիս/տարի



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ
2.	Թիվ 2
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝
4.	Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ
5.	Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայֆինանսբանկ» ՓԲԸ
6.	Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150006841550100
7.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01012522
8.	Վճարողի ՀՕՀ՝
9.	Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
10.	Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)
11.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732
12.	Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
13.	Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758
14.	Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 8 300 000 (ութ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
15.	Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)
16.	Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ
17.	Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի ապահովման համար)
18.	Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ Հավելված 5,1 Տուժանքի մասին համաձայնագիր (պայմանագրի ապահովում) «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇԶԲ-20/4» ծածկագրով
19.	Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>
20.	Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները <div style="text-align: center;">/ _____ /</div> <div style="text-align: center;">/ _____ /</div> 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները <div style="text-align: center;">  </div> 21.բ. Կ.Տ.

<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ /</p> <p style="text-align: center;">/ստորագրություն/</p> <p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ " ____ " ____ 20____ թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ /</p> <p style="text-align: center;">/ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20____ թ.</p>
---	--

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: