ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20

ք. Երևան « 02 » ապրիլի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ **Իրինա Հովսեփյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետները սահմանվում է Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:

2.4.5 Եթե պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճկատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
Date: 2020.08.29 14:35:23 AMT

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշված փաստաթղթի կազմման ամսաթվով:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների արդյունքի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Մեր որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պահանջները, որոնք վերաբերում են իր ավյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների արդյունքի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների արդյունքի միջոցով Կատարողին հնար է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **2,527,200 (երկու միլիոն հինգ հարյուր քսանյոթ հազար երկու հարյուր)** ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենքդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով[1]:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայությունը մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

[1] Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տրված տարվա շրջանակում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է հանձնարարագիր:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում գնումներ կատարելու համար յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ)՝ տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարայի նպատակավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրի ցծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնքված հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հարտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ծիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման դեպքում ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[2]

8.ԿՈՂՄԵՐԻՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՏՄԱՆՆԵՐԸԵՎՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ. Ուլնեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 900018001231	Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Կենտրոնական գանձապետարան	«Իկեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան
Կ.Տ.	Կ.Տ.

[2] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:*

Հավելված N 1
«02» ապրիլի 2019թ. թիվ
ՀՄ-ԳՀ-ԳՀՄ-2019/25-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ՝

22 դրամ

Հերթի թիվը ըստ գնային փաթեթի նիստի արդ	գնումների ամբողջական եզակի նույնացուցիչը՝ ըստ ԳՄՊ դասակարգչի (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը	ընտրանու քանակը	մատակարարման	
							հասցեն	ժամկետը՝
5	71351540/527	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Աթենքի մարզի Արգելասի (Էրմիանին) ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	166,800	1	Արգելաս (Էրմ.), Արմավիրի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 120 օր)
6	71351540/528	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Գեղարքունիքի մարզի Եղեգնուտ ոռոգման ցանցի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	356,400	1	Եղեգնուտ, Գեղարքունիքի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 150 օր)
7	71351540/529	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի իջեւան բլուրի ոռոգման և ներքին ցանցերի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	260,400	1	Վարսեր, Գեղարքունիքի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 100 օր)
8	71351540/530	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	142,800	1	Գագարին, Գեղարքունիքի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 90 օր)
9	71351540/531	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Լոռու մարզի Մարցահովիթի ամբուլատորիայի վերանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	142,800	1	Մարցահովիտ, Լոռու մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 210 օր)
11	71351540/535	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Շիրակի մարզի Դաշտաստան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	212,400	1	Դաշտաստան, Շիրակի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 120 օր)
15	71351540/540	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Շիրակի մարզի Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի շենքի ներքին հարդարման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	212,400	1	Գյումրի, Շիրակի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 120 օր)
16	71351540/541	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	296,400	1	Գյումրի, Շիրակի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 180 օր)

18	71351540/544	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«ՀՀ Գեղարքունիքի Լճակերտի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	260,400	1	Լճակերտ, Գեղարքունիքի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 120 օր)
20	71351540/546	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«ՀՀ Շիրակի մարզի Հաղթի բնակավայրի դպրոցի հիմնանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	476,400	1	Հաղթիկ, Շիրակի մարզ	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ (Նախատեսված է 240 օր)
Ֆինանսավորման աղբյուր			2019թ. ՀՀ պետական բյուջե					
Պատվիրատու			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ					
Աշխատանքի տեսակը			Ըստ ծավալների-նախահաշվի , որը կցվում է					
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ			• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի հրամանում բերված դրույթների ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում։ Տվյալ շինարարական տնտեսությունում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն։ • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համաչափությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը։ Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում։ Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարբերաբար նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը։ Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը։					
Հաշվետվություններ կապալառուներ			• Կապարողպարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ամփոփ հաշվետվությունները**, որոնք հետևյալներն են՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման աքսիոմներ ներդիմավորող փաստաթղթեր։ • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կառավարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)։ ***Ամփոփ հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կառարողական գծագրեր, ավարտական կառարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ					

		ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • *Ընթացիկ հաշվետվությունները* ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • *Ավարտական հաշվետվությունը* ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Լրամտադիմային պահանջներ		Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա պունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

ԿԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑԱ՝

Հազրամ

Երաշխիքային ամսաթիվ հասնելու դեպքում	գնումների պլանով նախատեսված միջոցների համակարգիչը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության գինը վճարումները հաճախանոցում է իրականացվել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
5	71351540/527	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
6	71351540/528	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
7	71351540/529	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400
8	71351540/530	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
9	71351540/531	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800
11	71351540/535	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
15	71351540/540	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400
16	71351540/541	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400	296,400

18	71351540/544	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
20	71351540/546	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	...	...	...	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	476,400

** Վճարման ենթակա գումարները հերթագրվում են ամսական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առի ժամանակությունը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միասնականաբար՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*
*** պայմանագրում գումարները նշվում են առանց, իսկ համաձայնագիրը կնքելիս առկան փոխարեն նշվում է կանխիկ գումարի չափ*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ**-ի միջև **02.04.2019թ.** կնքված N **ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով «Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման»** պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան « 17 » ապրիլի, 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն՝ **Իրինա Հովսեփյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով **02.04.2019թ.** կնքված **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման» N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20** ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ. Ուլնեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 900018001231 Կենտրոնական գանձապետարան	Հ/Հ՝ 205142207229-1001 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 1
«17» ապրիլի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ՇՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	ժամկետը*
18	71351540/544	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«ՀՀ Գեղարքունիքի Նորակերտի խմելու ջրի ատաքին ցանցի հիմնանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	260,400	1	Նորակերտ, Գեղարքունիքի մարզ	Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օր Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ

Ֆինանսավորման աղբյուր	2019թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվետվության ներկայացման	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ամփոփիչ հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները

պահանջներ	հիմնավորող փաստաթղթեր: • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): ***Ավարտական հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • ***Ավարտական հաշվետվությունը*** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

Հավելված 2
«17» ապրիլի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
18	71351540/544	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400	260,400

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ» -ի և «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ -ի միջև 02.04.2019թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով «Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «02» 05 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ **Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն՝ **Իրինա Հովսեփյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 02.04.2019թ. կնքված **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման» N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20** ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	**«Իրտիգ» ՍՊԸ**
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցեն՝՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 900018001231	Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	**Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան**
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 1
« 02 » ապրիլի 2019թ. կնքված
ՀՇ-Գ2-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳՈԳՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22 դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	ժամկետը*
6	71351540/528	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«22 Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի ոռոգման ցանցի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	356,400	1	Երանոս, Գեղարքունիքի մարզ	Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 150 օր Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ

Ֆինանսավորման աղբյուր	2019թ. 22 պետական բյուջե
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): ***Ավարտական հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • ***Ավարտական հաշվետվությունը*** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 ա.ո 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Իրտիգ» ՍՊԸ

Հասցեն՝՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Բանկ՝ Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

Հավելված 2
«02» ապրիլի 2019թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
6	71351540/528	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400	356,400

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Իրտիգ» ՍՊԸ

Հասցեն՝՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Բանկ՝ Իկեկոբանկ ՓԲԸ , Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N3

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ** -ի միջև 02.04.2019թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման»** պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «20» մայիսի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ **Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն՝ **Իրինա Հովսեփյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 02.04.2019թ. կնքված **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման»** N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ. Ուլնեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 900018001231	Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Կենտրոնական գանձապետարան	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 1
« » մայիսի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	ժամկետը*
8	71351540/530	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	**«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ**	դրամ	142,800	1	Գագարին, Գեղարքունիքի մարզ	**Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օր** Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ

Ֆինանսավորման աղբյուր	2019թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): ***Ավարտական հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • ***Ավարտական հաշվետվությունը*** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

Հավելված 2
« » մայիսի 2019թ. կնքված
ՀՇ-Գ2-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
8	71351540/530	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Իրինա Հովսեփյան

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N4

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ**-ի միջև 2.04.2019թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման»** պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «13» հունիսի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Իրինա Հովսեփյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 2.04.2019թ. կնքված **«Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման»** N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
Կ.Ուլնեցու 31	Ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝06954405
Հ/Հ՝ 900018001231	Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն	Տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան	Իրինա Հովսեփյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված 1
« » հունիսի 2019թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 4-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	ժամկետը*
11	71351540/535	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	212,400	1	Կառնուտ, Շիրակի մարզ	Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օր Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ

Ֆինանսավորման աղբյուր	2019թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

…ղմետվության …ներկայացման …ահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի՝ ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառու նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի/կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով՝ սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): ***Ավարտական հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • ***Ավարտական հաշվետվությունը*** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
Ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Տնօրեն
Իրինա Հովսեփյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված 2
« » հունիսի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 4-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
11	71351540/535	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...	...	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով։*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
Ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
Տնօրեն
Իրինա Հովսեփյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N5

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի միջև 2.04.2019թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով «Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «15» օգոստոսի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Պողոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 02.04.2019թ. կնքված «Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման» N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Իրտիգ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31 ՀՎՀՀ՝00846441 Հ/Հ՝ 900018001231 Կենտրոնական գանձապետարան	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26 ՀՎՀՀ՝ 06954405 Հ/Հ՝ 205142207229-1001 Ինեկոբանկ ՓԲԸ , Վանաձորի մ/ճ
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն՝ Տ. Պողոսյան
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 1
«15» օգոստոսի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ՇՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 5-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	Ժամկետը*
5	71351540/527	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի (Էջմիածին) ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգ» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	166,800	1	Այգեշատ (Էջմ.), Արմավիրի մարզ	Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օր Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտ

Ֆինանսավորման աղբյուր	2019թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 ա/ռ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների

	անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Չն 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): ***Ավարտական հաշվետվությունը*** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • ***Ընթացիկ հաշվետվությունները*** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • ***Ավարտական հաշվետվությունը*** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	• Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Իրտիզ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Իևեկոբանկ ՓԲԸ , Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Տ. Պողոսյան

Կ.Տ.

Հավելված 2
«15» օգոստոսի 2019թ. կնքված
ՀՇ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 5-ի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			մարտ	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
5	71351540/527	*Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ*	...	...	...	...	...	...	...	166,800	166,800	166,800	166,800	166,800	166,800

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով։*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Իրտիգ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26
ՀՎՀՀ՝ 06954405
Հ/Հ՝ 205142207229-1001
Ինեկոբանկ ՓԲԸ , Վանաձորի մ/ճ

Տնօրեն՝ Տ. Պողոսյան

Կ.Տ.

02/04/2019թ. կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԳՊՄ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Գնմանպայմանագրի

Պատվիրատուի կողմ
ԳՈՍՀՈՒ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
Վանաձոր, Թբիլիսյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հիմկ՝ 06954405

Փոխադրող
«Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների ինստիտուտ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Երևան,0037, Կ. Ալիքեան 31
հհ՝ 900018001231
հիմկ՝ 00846441

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԱՂՏՆԻՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ-ՀԱՆՁՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի համարը՝ "Պատվիրատուի անվանումը" ՀՇ-ԳՀ-ԳՊՄ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ.
Պայմանագրի հաշվառման համարը՝ ՀՇ-ԳՀ-ԳՊՄ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ ելնելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունից կատարման վերջնաժամկետ 23/10/2019թ. գտնվող N 114539684837 հաշիվ ապրանքագրից, կողմերին սույն ակտը ստանալուց հետո հայտնում ենք հետևյալը՝
Պայմանագրի պրոցեսների Պատվիրատուի կողմից կատարվել է հետևյալ ծառայությունները, որոնք ժամանակին է հետևյալ ծառայությունները, որոնք ժամանակին է հետևյալ ապրանքները՝

N	Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների		Ապրանքների գումարները		Կատարման ժամկետը		Վճարման հիմքում գտնվող / հաշիվ գրություն/	Վճարման ժամկետը / ըստ ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի հասանելիությունը	ըստ ապրանքագրի հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրի հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Գնումների մասին Օրենքի 9-ի հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն Հանրապետության տարածքում հանդիսանալով տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1.00	1.00	23/10/2019	23/10/2019	260.400	25/10/2019

Սույն արձանագրության դիմաց հաստատված հարակից փաստաթղթերը կազմում են սույն ակտի անբաժանելի մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

Ծառայությունը ընդունեց

Հավելված
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«11» «11» 2019թ.

Պայմանագիր՝ անվանումը՝ 20-92-ԵՇԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների - Մասերի տեխնիկական հսկողություն

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» 04 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 20-92-ԵՇԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20

Դասվիրատուի անվանումը՝ «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝ «ՐՄՏԳ» ՍՊԸ

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները

N	Կատարված աշխատանքի					
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի հիմնական շրջադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների - Մասերի տեխնիկական հսկողություն	1	1	02-«04»-2019 «23»-«10»-2019	«02»-«04»-2019 «23»-«10»-2019

Նշումներ անհամապատասխանության մասին

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, նշանակ եմ ——դրական——
(դրական/բացասական)
եզրակացություն

Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ Հ. Դավթյան
(անուն և ազգանուն, ստորագրություն)

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
N ՀԾ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/18 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Իրտիգ» ՍՊԸ-ի, (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. ապրիլի 02 -ին կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/18 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. հոկտեմբերի 23-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Չափի	Քանակական
ՀՀ Գեղարքունիքի Նորակերտի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ոլորտի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Յ. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
23	Հոկտեմբեր	2019 թ.		U	45394684837
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
23	Հոկտեմբեր	2019 թ.			

Ճշգրտվող հաշվի	
Սերիա	Համար
Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Մարտ, 2019 թ.	ՀՄ-ԳՀ-ՇՀԹ-2019/2-18

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Գեղարքունիքի Նորակերտի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՊՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՈՌԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ռամ միջոցով	Անուն, ազգանուն
	Լիազորագիր: Համար
	Լիազորագիր: Ամսաթիվ

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ծավալները)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություն	հատ	1	217000		217000	20	43400	260400
Ընդամենը						217000	X	43400	260400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն տորմացություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն տորմացություն (անուն, ազգանուն)

23/10/2019 14:49:14

02/04/2019թ. կնքված N ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,ք.
Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հիհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի կենտրոն»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,ք. Երևան,0037, Պ. Ռլենցու 31
հհ՝ 900018001231
հիհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ ելնելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 26/11/2019թ. թվակիր N ԱՁ9046442097 հաշիվ տպագրանշագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ տարբերակը	Հանձնման ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հարյուր դրամ/	Վճարման ժամկետը / բուռ ժամանակաշրջան/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակաշրջանի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակաշրջանի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	26/11/2019	26/11/2019	212.400	29/11/2019

Սույն արձանագրության էլեկտրոն հատատման համար ելնելով հանդիսացած հաշիվ [illegible] հանդիսանում են սույն արձանագրության [illegible] և կրկում են

Ստորագրություններ հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

/13.12.2019թ

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և <<Իրտիգ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ ապրիլի 02-ին կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. նոյեմբերի 26-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի անվանումը	Քանակական ցուցանիշ (փաստացի)	Չափի միավորը
ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Տ. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Մ.Տ.

Ընդունեց
հայտը նախապատրաստող ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Մ.Տ.

Հավելված
ՀՀ Տնտեսության նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿԱՄԴՐԱ ՍԲ ՄԱՍԻ ԿԱՅՍՐՄՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՄՐԱԳՐՈՒՄԻՆ

«19» «12» 2019թ.

Եզրակացությունը՝ տեվանունը՝ ՀՀ-ԳՀ-ՕՀԲ-2019/25-9/11/15/16/18/20 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի ափի ոլորտը վերականգնման աշխատանքների Գրացլի տնկեզիական հանդեպ թույլտվություն

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» /04/ 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ-ԳՀ-ՍՀԲ-2019/25-9/11/15/16/18/20

Գնանշման ստանդարտի տեսականունը՝ «Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»

Պայմանագրի կոդի սահմանումը՝ « ՄՄՏԳ » ՍՊՄ

Եզրակացության շրջանակներում Պայմանագրի կատարումը դատարկ է հանդիսանում աշխատանքներ չեն կատարվել

N	անվանումը	տեղեկություններ կատարված աշխատանքների				
		տեղեկատվական գծագրեր		կատարման ժամկետներ		
		ըստ պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցի	փաստացի	
1	Տեղանքի նախապատրաստման աշխատանքներ	«Հ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի ափի ոլորտի վերականգնման աշխատանքների Գրացլի տնկեզիական հանդեպ»	1	1	02» «04» /2019 «25» «11» 2019	«02» «04» 2019 «25» «11» 2019

Նշումներ տեսանելի առաջարկությունների մասին

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ ——դրական——————— եզրակացություն

(դրական/բացասական)

Գնման հարցը նախաձեռնող կազմակերպության ղեկավար Վ. Պետրոսյան

(անուն ազգանուն, ստորագրություն)

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
26	Նոյեմբեր	2019 թ.		UI	9046442097
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
26	Նոյեմբեր	2019 թ.			

Ճշգրտվող հաշվի	
Սերիա	Համար
Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Ապրիլ, 2019 թ.	ՀԾ-ԳՀ-ԾՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 չափաբաժին 11

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Շիրակի մարզի Գառնուտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՈՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Իսեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՈՌԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՈՒԵՑՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն: Լիազորագիր: Համար: Ամսաթիվ:

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Դասման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ժամանակաչափը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	177000		177000	20	35400	212400
Ընդամենը						177000	X	35400	212400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

26/11/2019 15:13:37

02/04/2019թ. կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Ծանկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,Գ.
Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի ատոմային էներգետիկան կիսանդրան»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Գ. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ ելնելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 11/11/2019թ. թվակիր N ԱԱ4705353706 հաշիվ ապրանքագիրը կազմելիս սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Կատարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ բովանդակությունը	Բանակական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / եռապատիկ գրում/	Վճարման ժամկետը / ըստ ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի տանիքի նիվելացիոն աշխատանքների կատարման արդի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	11/11/2019	11/11/2019	142.800	23/11/2019

Սույն արձանագրության էլեկտրոնային հատատառման համար նիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագրի և դրանց էլեկտրոնայությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության [illegible] կցված են:

Ծառայությունը հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և <<Իրտիզ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ ապրիլի 02-ին կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. նոյեմբերի 11-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի անվանումը	Քանակական ցուցանիշ (փաստացի)	Չափի միավորը
<< Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Տ. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

Հավելված
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«09» «12» 2019 թ.

Պայմանագիր՝ անվանումը՝ ՀՎ-ԳՀ-ՕՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 „ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջն դպրոց տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների ՝ Դրացի անվանման նախագիծ:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ *«02» 04 2019թ.*

Պայմանագրի համարը՝ *N ՀՎ-ԳՀ-ՕՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20*

Պատվիրատուի անվանումը՝ *«Հարստության տարածքային զարգացման հիմնադրամ»*

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝ *« ԻՐՏԳ » ՍՊԸ*

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի					
	անվանումը	անվանվելիք շինությունի հասցեն շրջագծանիշը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնահատ ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնահատ ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տանիքի նախագծա հաստատում	„ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջն դպրոց տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ ՝ Դրացի անվան նախագիծ	-	-	02» «04» 2019 «11» «11» 2019	«02» «04» 2019 «11» «11» 2019

Նշումներ անհամապատասխանության մասին

Հիմք ընդունելով վերոշրջանը, տալիս եմ ——ընդունել—— եզրակացություն
(ընդունել/չընդունել)

Գլխավոր հայտը նախագծող ներկայացուցիչ *Վ. Ղազարյան*
(անուն ազգանուն, հայրանուն)

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (Ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
11	Նոյեմբեր	2019 թ.		Ա	4705353706
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
11	Նոյեմբեր	2019 թ.		Ճշգրտվող հաշվի	
				Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apriլ, 2019 թ.	ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/Տ-9/11/15/16/18/20 չափաբաժին 8

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՐՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՌՈՒ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԴՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՂԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն: Լիազորագիր: Համար: Ամսաթիվ:

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ժամանակը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	119000		119000	20	23800	142800
Ընդամենը						119000	X	23800	142800

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն տորացություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն տորացություն (անուն, ազգանուն)

11/11/2019 15:25:51

02/04/2019թ. կնքված N 20-92-ԳՀԳ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծանուցագրով սահմանված պայմանագրի

Պատվիրատու՝ կողմ
ԲՀՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Երևան մարզ,Է.
Վանաձոր, Թումանյան 11/28
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Գնահատող
«Հայաստանի ազգային զարգացման ինստիտուտ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Ք. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՎ ԿՆՔԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՐԵՍԻՆԱԿԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի հարցանիշը՝ Պայմանագրի սահմանումը՝ 20-92-ԳՀԳ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ.
Պայմանագրի համարը՝ 20-92-ԳՀԳ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ նկատի ունենալով Պայմանագրի էլեկտրոնային եղանակով 21/12/2019թ. գրանցված N 1.1248956505 հաշիվ-ապրանքագիրը, կազմվեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին.
Պայմանագրի գրառումներում Պայմանագրի կողմը կատարել է ամբողջ ուժով գործող հանձնարարությունները, իսկ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, իսկ ծառայությունն է հետևյալ տարումները՝

N	Մատուցված ապրանքներ, կատարված աշխատանքներ, մատուցված ծառայություններ							
	անվանում	անվանմանան կնշագրում/ հաշվառման հաշիվ/	Ուսումնական գործունեություն		Իրականացման ժամկետներ		Վճարման ենթակա գումարը / դրամ դրամով/	Վճարման ժամկետը / դրամ մուտքագրելու/
			դրամ գումարով հաշվառված գնման արժեքը	փոխարկի	դրամ գումարով հաշվառված գնման ամսաթիվ	փոխարկի		
1	անվճարների հավաքագրման ծառայություններ	22 Գնահատման ծառայություններ գործի հիմքերի ստացման ամսաթիվ հաշվառման ենթակա արտաքին անվճարների հավաքագրման ծառայություններ	1.00	1.00	21/12/2019	21/12/2019	356.40C	23/12/2019

Սույն արձանագրությամբ Երկկողմ հաստատման համար Լիազոր տարբեր կողմերի կողմից ստորագրված հաստատագրերը հավասարազոր են նրանց կողմից ստորագրված թղթային օրինակներին:

Պատվիրատու՝ Համեմատ

Գնահատող՝ Համեմատ

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
Date: 2019.12.21 16:21:27 AMT

15.01.2020թ

02/04/2019թ. կնքված N ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,ք.
Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,ք. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՋՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 21/12/2019թ. դուրս գրված N Ա1248956505 հաշիվ ապրանքագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ տարբերակը	ֆանտիկական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը / ըստ ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի առգման ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	21/12/2019	21/12/2019	356.400	23/12/2019

Սույն արձանագրության էրկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունը ընդունեց

Հավելված
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«15» «01» 2020 թ.

Պայմանագիր/ անվանում՝ ՀՄ-92-ՄՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի առաջնային ջրանցքի կառուցման աշխատանքներ» Գրաֆիկ տեխնիկական հսկողություն

Պայմանագրի ինքնարժեքը՝ «02» /04/ 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՄ-92-ՄՀԲ-2019 /2/5-9/11/15/16/18/20

Պատվիրատուի անվանումը՝ «Հայաստանի ոռոգանելի գյուղատնտեսության նախագիծ»

Պայմանագիր կնքող անվանումը՝ « ՄՊՏԳ » ՍՊԸ

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմից կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական նկարագրի համառոտ բովանդակությունը	Կատարված աշխատանքներ			
			քանակական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնահատականի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի առաջնային ջրանցքի կառուցման աշխատանքներ» Գրաֆիկ տեխնիկական հսկողություն	1	1	02» «04» 2019 «21» «12» 2019	«02» «04» 2019 «21» «12» 2019

Նշումներ անհամապատասխանության մասին

Հիմք ընդունելով վերոհիշյալը, տրվում է ——ստանալ——————————————եզրակացություն
(հրավերի/պայմանագրի)

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Պապիկյան
/անուն ազգանուն/

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
21	Դեկտեմբեր	2019 թ.		U	1248956505
[4] Մատակարարման ամսաթիվ				Ճշգրտվող հաշվի	
21	Դեկտեմբեր	2019 թ.		Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apriլ, 2019 թ.	ՀՈ-ԳՀ-ԾՕԹ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ՎՈՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՈՌԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն: Լիազորագիր: Համար: Ամսաթիվ:

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավոր	Ընդհանուր ծավալը (ծավալաչափաքանակը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	297000		297000	20	59400	356400
Ընդամենը						297000	X	59400	356400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

21/12/2019 16:18:51

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

02/04/2019թ. կնքված N ՇՄ-Գ2-ԳՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
համաձայն գնային աղյուսակի

Պատվիրատու՝
ՊԵՏԻՄ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, Վանաձոր, Գրիգորյան 11/26
հ/հ՝ 205142207229-1001
ծածկագիր՝ 06854405

Մատակարար՝
«Հարավկովկասի ատոմակայանի գործարանային նշանակության»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Երևան, 0037, Կ. Օրբելու 31
հ/հ՝ 900018001231
ծածկագիր՝ 00846441

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՊԻ ԾԻԼԻՆ ՄՇԻՆ ԿԵՏՐՈՒՄԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագրի /արտաքին՝ Պայմանագրի՝ անվանումը՝ ՇՄ-Գ2-ԳՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՇՄ-Գ2-ԳՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Գնահատման N. Պայմանագրի կոդը՝ ԷԱՇՄ գնանշում՝ Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետ 21/12/2019թ., գրանցման համար N 0.1116526203 հաշվի առցանցային կարգով գնանշումների հրավերը մասին.
Պայմանագրի գործող կողմերն՝ Պայմանագրի ֆինանսական է հետևյալ ուղղությամբ, կամ ֆինանսական է, հետևյալ գնահատությունները, կամ ֆինանսական է հետևյալ ապրանքները՝

N	Առաքվող ապրանքներ, կատարված աշխատանքներ, մատուցված ծառայություններ							
	անվանումը	անվանման հանրագրի հանրագրի համարը	Հանձնման ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հարկը գումարի	Վճարման ժամկետը / գործարքի
			ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի		
1	ատոմակայանի հանրային հանրագրավճար	22 Գեղարքունիքի մարզ, Գավառի համայնք գյուղերի լամպերի գազաֆիկացման և Գավառի գազակոնի գազատարի: տեղադրման աշխատանքների ավարտական հանձնման հանրագրավճար	1.00	1.00	21/12/2019	21/12/2019	260.400	23/12/2019

Սարքավորումները ներկայում հասանելի են հանձնման համար և իրենց հանձնումը հանձնման ենթակա է ստորագրվել հանձնման-ընդունման ակտ՝ ըստ գործող օրենսդրության պահանջների:

Պատասխանատու անձ՝

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309990155
Date: 2019.12.21 16:31:51 AMT

02/04/2019թ. կնքված N ՀՄ-ԳՀ-ՄՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,ք.
Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,ք. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՄ-ԳՀ-ՄՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ՄՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 21/12/2019թ. դուրս գրված N Ա1116526203 հարկի ապրանքագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ բովանդակությունը	ֆոնդակալան ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը / ըստ ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի խմելու ջրագծի արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	21/12/2019	21/12/2019	260.400	23/12/2019

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հարկի ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունը ընդունեց

Հավելված
22 Տիեզերքի նախագծի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԳՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«15» «01» 2020 թ.

Պայմանագիր՝ սահմանագիր N 20-92-02P-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 „22 Գերտրքանների ժայռի Գտաների խմբում շրջ արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցման աշխատանքների» Օրագրի տեխնիկական հսկողություն

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ *«02» /04/ 2019թ.*

Պայմանագրի համարը՝ *N 20-92-02P-2019 /2/5-9/11/15/16/18/20*

Պատվիրատուի անվանումը՝ *«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»*

Գործադիրի կոչմի անվանումը՝ *«ԻՏՏԳ» ՍՊԸ*

Գործադիրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմից կատարել է հետևյալ աշխատանքները

N	Կատարված աշխատանքի					
	անվանումը	անմիավորների հանրագումարային չափաքանակը	բանավոր գնահատականը		կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տիեզերքի նկարագրության հաստատում	„22 Գերտրքանների ժայռի Գտաների խմբում արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցման աշխատանքներ» Օրագրի տեխ. հսկողություն	1	1	«02» «04» 2019 «21» «12» 2019	«02» «04» 2019 «21» «12» 2019

Նշումներ ստանդարտացման մասին

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ ——գրանցում——
(գրանցում/մերժում)

Վանան Բաղդասարյան նախագծման ենթակառուցվածքների զարգացման տնօրեն Վ. Բաղդասարյան
(անուն ազգանուն, ստորագրություն)

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
21	Դեկտեմբեր	2019 թ.		U	1116526203
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
21	Դեկտեմբեր	2019 թ.		Ճշգրտվող հաշվի	
				Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apr՝l, 2019 թ.	ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 խմբաբաժին՝ 7

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի խմելու ջրագծի արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի		
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)		0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՄՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)	
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը		0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ	N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՌՈՒ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26	
[13] Լրացուցիչ տվյալներ		

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի		
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)		0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը		0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ	
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան	N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐՊԵՏ ՈՒԼՈՒՆԵՅՈՒ 31	
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1	
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն	
	Լիազորագիր: Համար	
	Լիազորագիր: Ամսաթիվ	

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ծանրաբեռնվածությունը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումարը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	217000		217000	20	43400	260400
Ընդամենը						217000	X	43400	260400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

21/12/2019 16:28:45

02/04/2019թ. կնքված N ՀՄ-ԳՀ-ՄՊԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Ծանկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,Ք.
Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի ազգային գրադարանի նիվելացիայի
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Ք. Երևան,0037, Դ. Ալչևսկու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՆՑՄԱՆԱԳԻՐ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՄ-ԳՀ-ՄՊԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ՄՊԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 26/11/2019թ. գրքա գրված N ԱՀ7503010863 հաշիվ ապրանքագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի պայմանակետերում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Կատարողների ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ տարբերակը	Հանձնման ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / եթե պարտադիր է/	Վճարման ժամկետը / եթե ժամանակավոր է/
			ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքապետարանի վերակառուցման աշխատանքների արտաքին տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	26/11/2019	26/11/2019	142.800	29/11/2019

Սույն արձանագրության էլեկտրոնային նույնական օրինակը հանձնվում է Պատվիրատուին, մեկ էլեկտրոնային օրինակը հանձնվում են սույն արձանագրությունը ստորագրած կողմերին և կցվում են

Մատակարարը հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

Հավելված
ՀՀ Տնտեսության նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«09» «12» 2019թ.

Պայմանագիր՝ անվանումը՝ ՀՏ-ԳՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 „Հ. Լոռու մարզի Մարգահովիտի ամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքների - Օրազդի տեխնիկական հսկողություն:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ *«02» /04/ 2019թ.*

Պայմանագրի համարը՝ *N ՀՏ-ԳՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20*

Դասակարգման տեսականունը՝ *«Հանրապետության տարածքային զարգացման նախագծում»*

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝ *«ՄՏԻԳ» ՍՊԸ*

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքներ					
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ բովանդակությունը	շաբաթական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ գործառնական հանձնաժողովի գնահատականի ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված սկզբնական ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Հ. Լոռու մարզի Մարգահովիտի ամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքներ - Օրազդի տեխ. հսկողություն	1	1	02«04» 2019 «26» «11» 2019	«02» «04» 2019 «26» «11» 2019

Նշումներ անհամապատասխանության դեպքում

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ ——— զրական ——— եզրակացություն
(դրական/բացասական)

Ոնոան հայտը նախագծած ենթակայությունը՝ *Հ. Մարգարյան*
(անուն ազգանուն, պաշտոնի անվանում)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA TERRITORIAL DEVELOPMENT FUND

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և <<Իրտիգ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ ապրիլի 02-ին կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. նոյեմբերի 26-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի	Քանակական	Չափի
ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտի ամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

S. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

տնօրեն
պաշտոն

ԴՏ

Ընդունեց

հայտ-կանխատեսի ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

լիազորագրություն

ԿՏ

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
26	Նոյեմբեր	2019 թ.		U	7503010863
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
26	Նոյեմբեր	2019 թ.			

Ճշգրտվող հաշվի	
Սերիա	Համար
Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apriլ, 2019 թ.	ՀՄ-ԳՀ-ԾՀՐ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 չափաբաժին 9

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Լոռու մարզի Մաթզահովիտի ամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՊՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձոր մ/Ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՈՌԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐՊԻՏ ՈՒԼՆԵՅՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն: Լիազորագիր: Համար: Ամսաթիվ:

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ծավալները)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումարը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	119000		119000	20	23800	142800
Ընդամենը						119000	X	23800	142800

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

26/11/2019 13:17:56

02/04/2019թ. կնքված N ՀՍ-ԳՀ-ԾՂԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հե՝ 205142207229-1001
նվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի ատոմային զարգացման հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,ք. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հե՝ 900018001231
նվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԹՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՍ-ԳՀ-ԾՂԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՍ-ԳՀ-ԾՂԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 20/11/2019թ. դրված գրված N 11.5444476221 հաշիվ ապրանքագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	անվանիկական բնութագրի համառոտ տարբերակը	Համակարգչային ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / եթե պարտադիր է/	Վճարման ժամկետը / եթե ժամանակաընթացքի/
			ըստ պայմանագրով հատատված գնման ժամանակաընթացքի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հատատված գնման ժամանակաընթացքի	փաստացի		
1	անվանիկական հակադրության ծառայություններ	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման արդի անվանիկական հակադրության ծառայություններ	1.00	1.00	27/11/2019	20/11/2019	296.400	29/11/2019

Սույն արձանագրության էլեկտրոնային հատատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը և գործարքի տեղեկությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության անբաժանելի մասը և կցված են

Ստորագրությունը հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

Հավելված
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի N 228-Ն հրամանի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

« 09» «12» 2019 թ.

Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՇ-ԳՀ-ՇՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 „ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների » Օրագրի տեխնիկական հսկողություն:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ *«02» /04/ 2019թ.*

Պայմանագրի համարը՝ *N ՀՇ-ԳՀ-ՇՀԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20*

Պատվիրատուի անվանումը *«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»*

Պայմանագրի կողմի անվանումը *« ԻՐՏԻԳ » ՍՊԸ*

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի					
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի
1	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	„ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների » Օրագրի տեխ. հսկողություն	1	1	02» «04» 2019 «27» «11» 2019	«02» «04» 2019 «27» «11» 2019

Նշումներ անհամապատասխանության մասին

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ ——դրական—— եզրակացություն
(դրական/բացասական)

Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ *Վ. Պապիկյան*
(անուն ազգանուն, ստորագրություն)

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված

N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և <<Իրտիգ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ ապրիլի 02-ին կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. նոյեմբերի 20-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի	Քանակական	Չափի
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ս. Պողոսյան

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԱՏ

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
20	Նոյեմբեր	2019 թ.		U	5444476221
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
20	Նոյեմբեր	2019 թ.		Ճշգրտվող հաշվի	
				Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apրիլ, 2019 թ.	ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/Տ-9/11/15/16/18/20 չափաբաժին 16

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմանները)

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՐՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՈՌԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն:
	Լիազորագիր: Համար:
	Ամսաթիվ:

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ժամանակաչափը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	247000		247000	20	49400	296400
Ընդամենը						247000	X	49400	296400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն տորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն տորագրություն (անուն, ազգանուն)

20/11/2019 17:25:04

02/04/2019թ. կնքված N ՇՄ-ԳՀ-ՄՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Համակարգով կնքված պայմանագրի

Պատվիրատու՝
ՊԵՏԻՊ
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Երևան մարզ,ք.
Վանաձոր, Թիտանների 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու՝
«Հայաստանի ատոմակայանի զարգացման հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Ք. Երևան,0037, Կ. Ռլենսկու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ՊԱՅՄԱՆԱՅՈՒՄ ԱՄՓՈՓՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /արտահայտ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՇՄ-ԳՀ-ՄՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՇՄ-ԳՀ-ՄՊՖ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ՝ 26/03/2020թ. գրքույկ գրված N ԱԱ4346784446 հաշիվ ապրանքագիրը կողմերին ուշադրություն հնարավոր ժամին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ տարբերակը	Համաձայնագրի գները		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / եթե պարտադիր է/	Վճարման ժամկետը / եթե պարտադիր է/
			ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Երևանի մարզի Դարբնիս հանգիստ առողջության կենտրոնի ՓԲԸ -ի տեսնի նկատմամբ հարդարման աշխատանքների գնահատման արդի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	26/03/2020	26/03/2020	212.400	30/03/2020

Եթե չի արձանագրություն նշվածքում նշանակում հաշիվ հիմք հանձնաժողովը և գրական նշումներ հանձնաժողովում են ստի արձանագրությունում մասնակցությունը մասը և կրճատ են:

Ստորագրություններ՝
Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

Ստորագրություններ՝

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և **<<Իրտիգ» ՍՊԸ** -ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. ապրիլի 02 -ին կնքված ***N ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20*** **(չափաբաժին 15)** գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը **2020թ. մարտի 26**-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի անվանումը	Քանակական ցուցանիշ (փաստացի)	Չափի միավորը
«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի շենքի ներքին հարդարման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

____Տ. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

Ընդունեց
հայտը նախապես ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
26	Մարտ	2020 թ.		Ա	4346784446
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
26	Մարտ	2020 թ.			

Ճշգրտվող հաշվի	
Սերիա	Համար
Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Ապրիլ, 2019 թ.	ՀՇ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 (չափ. 15)

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ -ի շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների ընթացքում որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ՄՐՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	Ինեկոբանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 205142207229-1001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՌՈՒ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի		
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1	
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1	
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ	
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան	N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՌԻԼՆԵՅՈՒ 31	
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1	
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն	
	Լիազորագիր — Համար	
	Լիազորագիր — Ամսաթիվ	

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ժամանակաշրջանը)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումարը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	177000		177000	20	35400	212400
Ընդամենը						177000	X	35400	212400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն ստորագրություն (անուն, ազգանուն)

26/03/2020 13:09:20

02/04/2019թ. կնքված N ՇՄ-ԳՀ-ԾՋԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծանկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻՊ-
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Լոռու մարզ,Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հարուստների ապրանքային գաղտնիության հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ ՀՀ,Ք. Երևան,0037, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԻՑԻԼՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՇՄ-ԳՀ-ԾՋԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՇՄ-ԳՀ-ԾՋԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 27/03/2020թ. գրառ գրված N Ա.7788047015 հաշիվ ապրանքագիրը կազմելին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ բովանդակությունը	Համաձայնագրի գումարները		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / եթե պրոմ/	Վճարման ժամկետը / եթե ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Շիրակի մարզի Հայկի բնակավայրի գազոյի նիմանոգազման աշխատանքների բնապահպան գրաֆի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1.00	1.00	27/03/2020	27/03/2020	476,400	31/03/2020

Սույն արձանագրության էլեկտրոն հատատումման համար հիմք հանդիսացող հաշիվ ապրանքագիրը և գրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մաս և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Digitally signed by POGHOSYAN TIGRAN 3309890155

Ծառայությունը ընդունեց

23.04.2020թ.

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
***N ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20** ծածկագրով գնման պայմանագրի*

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ** -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և **<<Իրտիգ» ՍՊԸ** -ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. ապրիլի 02 -ին կնքված ***N ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20*** **(չափաբաժին 20)** գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը **2020թ. մարտի 27**-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի անվանումը	Քանակական ցուցանիշ (փաստացի)	Չափի միավորը
ՀՀ Շիրակի մարզի Հացիկ բնակավայրի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

S. Պողոսյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Կ.Տ.

Ընդունեց
հայտը նախապատրաստած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Կ.Տ.

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
27	Մարտ	2020 թ.		Ա	7788047015
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
27	Մարտ	2020 թ.			

Ճշգրտվող հաշվի	
Սերիա	Համար
Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Ապրիլ, 2019 թ.	ՀՈ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 (նախ. 20)

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Շիրակի մարզի Հաղիկ բնակավայրի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի										
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	6	9	5	4	4	0	5		
[9] Անվանումը	«ԻՊՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ԱՊԸ)									
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0	6	9	5	4	4	0	5	/	1
[11] Բանկային տվյալները	Կենդրանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ	N 205142207229-1001								
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՌՈՒ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26									
[13] Լրացուցիչ տվյալներ										

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի										
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	0	8	4	6	4	4	1		
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0	0	8	4	6	4	4	1	/	1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԱՄ Հիմնադրամ									
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետարան	N 900018001231								
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՆԵՑՈՒ 31									
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Վատարողական ակտ 1									
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն									
	Լիազորագիր	Համար								
		Ամսաթիվ								

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ֆիզիկական չափով)	Միավորի գինը	Ձեղչ (%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	հատ	1	397000		397000	20	79400	476400
Ընդամենը						397000	X	79400	476400

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոն տորագրություն (անուն, ազգանուն)

պաշտոն տորագրություն (անուն, ազգանուն)

27/03/2020 10:03:43

02/04/2019թ. կնքված N ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
ԻՐՏԻԳ
գտնվելու վայրը՝ ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26
հհ՝ 205142207229-1001
հվհհ՝ 06954405

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»
գտնվելու վայրը՝ Բ. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31
հհ՝ 900018001231
հվհհ՝ 00846441

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՋՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20:
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02/04/2019թ
Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 04/08/2020թ. դուրս գրված N Ա3631273620 հաշիվ ապրանքագիրը կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ բովանդակությունը	ֆոնդակալան ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը / հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը / ըստ ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեստանի (Էջմիածին) ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգում, աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1.00	1.00	04/08/2020	04/08/2020	166.800	07/08/2020

Սույն արձանագրության էջերում հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունը ընդունեց

<<02>> ապրիլի 2019 թ. կնքված
***N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20** ծածկագրով գնման պայմանագրի*

ԱԿՏ N 01

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և **<<Իրտիգ» ՍՊԸ** -ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. ապրիլի 02 -ին կնքված **N ՀԾ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20 (չափաբաժին 5)** գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը **2020թ. օգոստոսի 04** -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանք		
Աշխատանքի անվանումը	Քանակական ցուցանիշ (փաստացի)	Չափի միավորը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի (Էջմիածին) ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգում, աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Տ. Խորոյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԿՏ

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
4	Օգոստոս	2020 թ.		U	36312736 20
[4] Մատակարարման ամսաթիվ					
4	Օգոստոս	2020 թ.		Ճշգրտվող հաշվի	
				Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար
	2 Apr 2019 թ.	ՀՊ-ԳՀ-ԾՁԲ-2019/2/5-9/11/15/16/18/20

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի (Էջմիածին) ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի վերանորոգում, աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի	
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0 6 9 5 4 4 0 5
[9] Անվանումը	«ԻՐՏԻԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ԱՊԸ)
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 6 9 5 4 4 0 5 / 1
[11] Բանկային տվյալները	<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ N 20514220722910 01
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԼՌՈՒ ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 11 26
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի	
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0 0 8 4 6 4 4 1
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 0 8 4 6 4 4 1 / 1
[16] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հիմնադրամ
[17] Բանկային տվյալները	Կենտրոնական գանձապետական N 900018001231
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՔԱՂԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏ ՈՒԼՈՒԵՅՈՒ 31
[19] Լրացուցիչ տվյալներ	Կատարողական ակտ 1
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն:
	Լիազորագիր: Համար
	Ամսաթիվ

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ծավալները)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումարը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	տեխնիկական հսկողության ծառայություն	հատ	1	139000		139000	20	27800	166800
Ընդամենը						139000	X	27800	166800

Դուրս գրող՝ POGHOSYAN TIGRAN 3309890155
անուն, ազգանուն

Ստացող

պաշտոնը տորագրությունը (անուն, ազգանուն)

պաշտոնը տորագրությունը (անուն, ազգանուն)

04/08/2020 09:26:46