  Նախագիծ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ  ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՄՇԴ      
ք. Երևան                                                                              «   »  «   »  2022 թ. 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` Պետական մարմին)՝ ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գլխավոր քարտուղար Գ. Սաֆարյանի, մի կողմից, և «Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Կատարող)՝ ի դեմս կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա գործող տնօրենի պաշտոնակատար Ծ. Սողոմոնյանի, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ-ի  գեղարվեստական խորհրդի նիստի 2022թ.-ի հունիսի 13-ի արձանագրությունը, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին. 
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
        1.1. Պետական մարմինը հանձնարարում է, իսկ Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված վճարի դիմաց Պայմանագրով սահմանված կարգով ու ժամկետում իրականացնել Պայմանագրի 2.3-րդ կետով նախատեսված կինոտարեգրության արտադրություն` համաձայն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022թ.-ի    -ի  N    -Ա/2  հրամանի և Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող
 1.1.1. կինոտարեգրության արտադրության ծրագրի՝ հավելված N 1,
1.1.2. ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության՝ հավելված     N 2,
1.1.3. կինոտարեգրության արտադրության ծրագրով հատկացված և փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության՝ հավելված N 3:
[bookmark: OLE_LINK1]1.2. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման դիմաց վճարումը կատարվում է դրամաշնորհի հատկացման ձևով` «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակի «1056. Կինեմատոգրաֆիայի ծրագրի» «11001. Կինոնկարների արտադրություն» միջոցառման համար նախատեսված բյուջետային հատկացումների սահմաններում: 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	2. 1. Պետական մարմինը պարտավոր է՝
2.1.1. Սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան՝ Կատարողից ընդունել պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված աշխատանքները:
2.1.2. Իր և Կատարողի կանոնադրություններով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում Կատարողին ցուցաբերել մեթոդական և կազմակերպական օգնություն:
2.2. Պետական մարմինը իրավունք ունի՝
2.2.1. Ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների ստուգել Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի կատարման ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս կանոնադրական գործունեությանը (բացառությամբ օրենքով և Կատարողի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերի):
2.2.2. Կատարողից պարբերաբար պահանջել ու ստանալ տեղեկույթ սույն պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին:
2.2.3. Իր իրավասությունների սահմաններում կասեցնել Կատարողի կողմից ոչ պատշաճ ձևով կամ կարգով կատարվող աշխատանքները:
2.2.4. Կատարողից պահանջել առանց լրացուցիչ վճարի վերստին կատարել ոչ պատշաճ ձևով կամ կարգով կատարված աշխատանքները:
2.2.5. Վերահսկել սույն պայմանագրով Կատարողին հատկացված դրամական միջոցների նպատակային օգտագործումը:
2.2.6. Պայմանագրի 2.3-րդ կետով նախատեսված պարտավորությունները վերանայել (փոփոխություն կատարել) նախորդ տարվա հաշվետվությունների արդյունքների հիման վրա:
2.3. Կատարողը պարտավոր է՝
2.3.1. Ժամանակին, պատշաճ ձևով ու կարգով կատարել սույն պայմանագրի 1.1-ին ենթակետով նախատեսված աշխատանքները, դրանց հաշվառումը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իրավական այլ ակտերի համաձայն: 
2.3.2. Ստեղծել կինոարվեստի բնագավառում հասարակական-քաղաքական, կրթա-դաստիարակչական, մշակութային ու ճանաչողական կարևորություն ունեցող փաստավավերագրական  կինոնկար:
2.3.3. Ներկայացնել տեղեկույթ կինոտարեգրության արտադրության յուրաքանչյուր փուլի և ավարտի վերաբերյալ` համապատասխան փաստաթղթերով և կինոստուդիայի գեղարվեստական խորհրդի եզրակացությամբ:
2.3.4. Իրականացնել միջազգային կինոկազմակերպությունների հետ համատեղ կինոնախագծեր` մասնակից կինոարտադրողների պարտավորությունները երաշխավորող պայմանագրերի առկայության դեպքում:
2.3.5. Մինչև կինոտարեգրության հրապարակային ցուցադրումը ապահովել դրա փակ դիտումը գեղարվեստական կամ ստեղծագործական-արտադրական խորհրդի և Պետական մարմնի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 
2.3.6. Մինչև կինոտարեգրության հրապարակային ցուցադրումը Պետական մարմնին տրամադրել ավարտված ֆիլմի թվային կրիչների մեկ օրինակ:
2.3.7. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն իրականացնել Պետական մարմնի կողմից հաստատված մեթոդական ցուցումների, հրահանգների և այլ իրավական ակտերի (փաստաթղթերի) պահանջներին համապատասխան:
2.3.8. Սույն պայմանագրի 4.1-ին կետում նախատեսված ժամկետում Պետական մարմնին ներկայացնել սույն պայմանագրի կատարմանը վերաբերող բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, այդ թվում ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվություն (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են Կատարողի մոտ, վերջինս պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիության համար):
2.3.9. Պետական մարմնին անհապաղ հայտնել սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտների մասին և միաժամանակ ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները՝ այդ խոչընդոտներն անհապաղ վերացնելու համար:
2.3.10. Պետական մարմնի պահանջով ներկայացնել սույն պայմանագրի կատարմանը վերաբերող բոլոր տեսակի փաստաթղթերը:
2.3.11. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական ակտերով նախատեսված ձևով ու կարգով Պետական մարմնին ներկայացնել սույն պայմանագրի կատարման հաշվետվություններ: 
2.3.12. Պետական մարմնի հետ նախապես համաձայնեցնել նրա իրավասությանը վերապահված հարցերի լուծման տարբերակները:
2.3.13. Կինոտարեգրության մակագրերում նշել Պետական մարմնի անունը:
2.3.14. Պայմանագրից բխող աշխատանքներն իրականացնել` ապահովելով Պայմանագրի պարտադիր պահանջները:
2.3.15. Պայմանագրի 2.3.1. կետով նախատեսված աշխատանքները չկատարելու դեպքում վերադարձնել Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարը և վճարել տուգանք սույն պայմանագրի 3.1-ին կետում նախատեսված գումարի 5.0 (հինգ) տոկոսի չափով:
2.3.16. Հրապարակել Պետական մարմնի անունը, իսկ համաֆինանսավորման դեպքում տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն` ծրագրին աջակցող կազմակերպության, ֆինանսավորման չափի և վերջինիս հետ ձեռք բերված այլ պայմանավորվածությունների մասին: 
2.3.17. Սույն Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման գործընթացը կազմակերպել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  
2.3.18. Պետական մարմնին ներկայացնել եռամսյակային ու տարեկան հաշվետվություններ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104-Ն և 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանների եռամսյակային կտրվածով՝ (մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը) ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն, տարեկան կտրվածքով կինոտարեգրության արտադրության ծրագրով հատկացված և փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ը՝ համաձայն հավելված N 3-ի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով նախատեսված ձևով ու կարգով:
2.3.19. Կինոնկարի արտադրության ծրագրում ընդգրկված ֆիլմի նախահաշվով սահմանված աշխատանքների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 23-ը։
2.4. Կատարողն իրավունք ունի՝
2.4.1. Պետական մարմնից պահանջել ընդունել սույն պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված և Կատարողի կողմից պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված աշխատանքները:
2.4.2. Պետական մարմնից պահանջել վերացնել Կատարողի գործողություններից (անգործությունից) անկախ՝ Պետական մարմնի մեղքով սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտները կամ վերանայել սույն պայմանագրի պայմանները:
2.4.3. Վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը՝ սույն պայմանագրով կամ Հայաստանի Հանրապետության  oրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ
3.1. Սույն պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը սահմանված է 5101.9 հազար (հինգ միլիոն  հարյուր մեկ հազար ինը հարյուր) դրամ` ներառյալ հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները: Այդ գումարի չափը կարող է փոփոխվել սույն պայմանգրով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ու կարգով:
     3.2. Պայմանագրի 3.1-ին կետում սահմանված գումարի 80 %-ը Կատարողին հատկացվում է        Պայմանագրի կնքումից հետո, իսկ 20%-ը Պայմանագրի 4.1-ին կետով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելուց հետո` Կատարողի հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով,
3.3. Սույն պայմանագրով կատարողի կողմից աշխատանքների սահմանված ցուցանիշներն ու պայմանները խախտելու դեպքում Պետական մարմինը իրավունք ունի վերանայել սույն պայմանագրի 3.1-ին կետում նշված գումարի չափը և դրա վճարման ժամանակացույցը:
3.4. Համաձայն «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ կետի հաշվարկված ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ 
նպատակների և չօգտագործված գումարները 2022 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:
4.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
       4.1. Պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված և ամբողջությամբ կատարված աշխատանքները    Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պետական մարմնի ընդունմանը ոչ ուշ, քան Պայմանագրով սահմանված ժամկետում: Պետական մարմնի կողմից դրանց ընդունման դեպքում այդ մասին կազմվում է հանձնման-ընդունման արձանագրություն:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
    5.1. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կողմերը պարտավոր են կատարել պատշաճ և սահմանված ժամկետներում: Դրանք ոչ պատշաճ կամ ժամկետանց կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց խուսափելու դեպքում, ինչպես նաև իրենց գործողություններով կամ անգործությամբ սույն պայմանագրի կատարման համար խոչընդոտներ ստեղծելու, մյուս կողմին վնաս պատճառելու կամ կանխատեսվող եկամուտներից զրկելու համար կողմերից յուրաքանչյուրը կրում է պատասխանատվություն մյուս կողմին պատճառած վնասների և բաց թողնված օգուտների լրիվ ծավալով՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
5.2. Սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել կողմերից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ՝ մյուս կողմի՝ սույն պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում: Այդ ժամանակ նախաձեռնող կողմը պետք է ստանա վնասների և բաց թողնված (չստացված) եկամուտների լրիվ չափով փոխհատուցում:
  5.3. Սույն պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելը կամ լուծելը կողմերից որևէ մեկի համար այն կատարել շարունակելը աննպատակահարմար լինելու դեպքում կամ այլ պատճառաբանությամբ չի թույլատրվում: Նման դեպքում մյուս կողմն իրավունք ունի կամ ստանալ սույն պայմանագրի 3.1-ին կետով նախատեսված լրիվ փոխհատուցումը, կամ պահանջել սույն պայմանագրի հարկադիր կատարումը:
5.4. Սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետները Կատարողի կողմից չպահպանվելու դեպքում վերջինս, եթե Պետական մարմնին չի ներկայացրել դրա վերաբերյալ հիմնավոր բացատրություն, վճարում է տույժ Պայմանագրի գնի 0,5 (հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:
5.5. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կատարողը, եթե Պետական մարմնին չի ներկայացրել դրա վերաբերյալ հիմնավոր բացատրություն, վճարում է տուգանք չկատարված աշխատանքի 0.5 (հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

       6.1. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ը:


7. ԿԻՆՈՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
       7.1. Կինոնկարի սեփականության գույքային իրավունքը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխանցվում է Պետական մարմնին, իսկ համաֆինանսավորմամբ արտադրվող կինոնկարի դեպքում` կարգավորվում են լրացուցիչ պայմանագրով: 
7.2. Կողմերը պարտավորվում են կինոնկարի տարբեր փառատոներին մասնակցելու, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու դեպքում տեղեկացնել միմյանց:

8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
          8.1. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է երեք ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. ՎԵՃԵՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ
       9.1. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենքով  սահմանված կարգով:
      9.2. Սույն պայմանագրի գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
          10.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման ավարտը:
  
11. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ
      11.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
11.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
11.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կատարողին տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
11.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ` ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
11.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կատարողից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր  պարզաբանումներ և բացատրություններ:

12. ԱՅԼ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
           12.1. Պայմանագիրը կազմված է 9 թերթից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: 
      12.2. Սույն պայմանագրում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնությունները կազմվում են գրավոր և հաստատվում են Կողմերի ստորագրությամբ:
13. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ`                                               ԿԱՏԱՐՈՂ`
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և             «Փաստավավերագրական ֆիլմերի
սպորտի  նախարարություն                                «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ
Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3                                 Երևան, Գ. Չաուշի 50
     Կառավարական տուն 2                               ՀՀ ՖՆ  գործառնական վարչություն
      ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն                        ՀՀ 900018001355, ՀՎՀՀ 01203298
       Հ/Հ 900011032571  ՀՎՀՀ 02698732                                      հեռ.՝ 35-70-11
Գլխավոր քարտուղար՝                                       Տնօրենի պաշտոնակատար`
Գ. Սաֆարյան                                                        Ծ. Սողոմոնյան
Կ.Տ.                                                                     Կ.Տ.
                                                                                  Հավելված N 1
     «  »  « »  2022 թ.                                                                                                                                                                                                                                ՄՇԴ    պայմանագրի

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ
2022 թ. Կինոտարեգրություն արտադրության ծրագիր

	Վավերագրական ֆիլմի անվանումը
	Տեսակը
	Արտադրության սկիզբը և ավարտը
	Նախահաշվային գումարը
(հազ. դրամ)

	«Կինոտարեգրություն»,  
 ռեժ.՝ Ա. Գասպարյան,
	վավերագրական
	[bookmark: _GoBack]2022-2022թթ
	4251.6


	ԱԱՀ*
	
	
	850.3

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ, ներառյալ ԱԱՀ
	
	
	5101.9



* ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները որպես հարկային պարտավորություն ենթակա են վճարման Կատարողի կողմից որպես ԱԱՀ, հակառակ դեպքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե: 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ `                                               ԿԱՏԱՐՈՂ`
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և             «Փաստավավերագրական ֆիլմերի
սպորտի  նախարարություն                                «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ
Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3                                 Երևան, Գ. Չաուշի 50
Կառավարական տուն 2                                          ՀՀ ՖՆ  գործառնական վարչություն
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն                        ՀՀ 900018001355, ՀՎՀՀ 01203298
      Հ/Հ 900011032571  ՀՎՀՀ 02698732                                           հեռ.՝ 35-70-11
Գլխավոր քարտուղար՝                                       Տնօրենի պաշտոնակատար`
Գ. Սաֆարյան                                                        Ծ. Սողոմոնյան

Կ.Տ.                                                                     Կ.Տ.
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	 
		Ծրագրի կամ քաղաքա-
կանության միջոցառման անվանումը
	Չափորոշիչը (նկարա-
գրությունը)
	Չափորոշչի տեսակը
	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

	
	
	
	Ցուցանիշի հաստատված կանխա-տեսումը հաշվետու ժամանա-կահատվածի համար
	Ցուցանիշի փոփո-
խություններն ըստ համապա-
տասխան իրավական ակտի
(+/-)
	Ճշտված 
ցուցանիշը
հաշվետու 
ժամանակա-հատվածի համար
(սյուն 1+սյուն 2)
	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-
հատվածում
	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-
թյունը 
(սյուն 4-սյ. 3)
	Տարբերության պատճառը
(սյուն 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյուն 5-ում նշված տարբե-րության պարզա-բանումները)

	Ա
	Բ
	Գ
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ`                                               ԿԱՏԱՐՈՂ`
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և             «Փաստավավերագրական ֆիլմերի
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          Կառավարական տուն 2                               ՀՀ ՖՆ  գործառնական վարչություն
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             Հ/Հ 900011032571  ՀՎՀՀ 02698732                                            հեռ.՝ 35-70-11
Գլխավոր քարտուղար՝                                          Տնօրենի պաշտոնակատար`
Գ. Սաֆարյան                                                        Ծ. Սողոմոնյան
Կ.Տ.                                                                     Կ.Տ.



Հավելված N 3
«    »  «    »  2022   թ.                                                                                                                                                                                                                                 
Կինոտարեգրության արտադրության ծրագրով հատկացված և փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ  (հազ.դրամ)
	Ֆիլմի անվանումը
	ֆիլմարտադրողը
	Նախորդ տարիների ֆինանսավորման չափը
	2022թ Կինոտարեգրության արտադրության ծրագրով հատկացված և փաստացի կատարված ծախսերի
	Ֆիլմի ընդհանուր բյուջեն

	
	
	ՀՀ պետական բյուջեից
(հազ.դրամ)
	Այլ աղբյուրներից /համաֆի-նասավորում/

	ՀՀ պետական բյուջեից

	Այլ աղբյուրներից /համաֆինասավորում/
	

	
	
	
	
	նախատես-ված
	փաստացի կատարված
	նախատես-ված
	փաստացի կատարված
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	
	


* նախատեսված և փաստացի կատարված ծախսերի միջև շեղումների դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնավորում-բացատրություն 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ `                                                                  ԿԱՏԱՐՈՂ`
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սպորտի  նախարարություն                                                     «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ
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                                                                                Գ. Սաֆարյան                                                        Ծ. Սողոմոնյան
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