Հաստատում եմ

ՀՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի
նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան _____

<< 16 >> << 09 >> 2020թ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/164» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Պատվիրատու ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն ք. Երևան, Կառավարական տուն 2

Գնման առարկայի			
Չափաբաժնի համարը	**Անվանումը**		
1	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ		
Գնման անհրաժեշտությունը	ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2020 թվականի N 1128-Ն որոշում		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենք 22-րդ հոդված		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		24.08.2020թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1	-	
Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները		**Հարցարդման ստացման ա/ա**	**Պարզաբանման ա/ա**
	1	-	-.

Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների տվյալները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Հասցեներ	Հեռ. կամ էլ.-փոստ
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	ք. Երևան, Տերյան 105	info@nuaca.am
2	«Իրտիգ» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Թումանյան 11/26	irtig@inbox.ru

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	**ԱԱՀ**	**Ընդհանուր**
Չափաբաժին 1				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	3325000	665000	3990000
2	«Իրտիգ» ՍՊԸ	5300000	1060000	6360000
Չափաբաժին 2				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	1420000	284000	1704000
Չափաբաժին 3				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	1690000	338000	2028000

Հայտերի գնահատման կարգը

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները		
		Հրավերի պահանջներին համապատասխանող հայտեր /համապատասխանելու դեպքում նշել "X"/	**Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտեր** /չհամապատասխանելու դեպքում նշել "X"7	**Անհամապատասխանության համառոտ նկարագրություն**

Չափաբաժին 1				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	X		
2	«Իրտիգ» ՍՊԸ	X		
Չափաբաժին 2				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	X		
Չափաբաժին 3				
1	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	X		

Չափաբաժնի համարը	**Ընտրված մասնակիցը**	**Կնքված պայմանագիր**				
		Պայմանագրի համարը	**Կնքման ամսաթիվը**	**Կատարման վերջնաժամկետը**	**Կանխավճարի չափը**	**Գինը ՀՀ դրամ**
1,2,3	«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ	ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԾՁԲ-20/164	15.09.2020	Ծառայության մատուցումը սկսվում է 2020 թ. Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և իրականացվում է յուրաքանչյուր Չափաբաժնի համար նախատեսված կրթական օբյեկտների վերանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 1-ը:	-	7722000

Գնման գործընթացի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում՝ հիմնավորումը	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը՝ կասեցվել է գնահատման գործընթացը և «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամը 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար հրավիրվել է ներկայացված գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների, սակայն մասնակցի ներկայացուցչի բացակայության պատճառով վերջինիս հայտով ներկայացված գնային առաջարկները թողնվել են անփոփոխ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	**Հեռախոս**	**Էլ. փոստ**
Ն. Կարապետյան	010 599-656	Nane.karapetyan@escs.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն