

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N ՀՀԿԳՄՆՆԴՄՍՔՎ-22/01**

ք. Երևան

11.03 2022 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Գագիկ Սաֆարյանի (այսուհետ՝ պետական մարմին), որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Աննա Դանիելյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի 1937-ի N, 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումները (այսուհետ՝ որոշում) և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի մարտի 1-ի N-323-Ա հրամանը «1163. Մասսայական սպորտ» ծրագրի «11021. «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարի անցկացում» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով՝ համաձայն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված ֆինանսական նախահաշվի, կազմակերպությանը հատկացնել 24,365,380 (քսանչորս միլիոն երեք հարյուր վաթսուինհինգ հազար երեք հարյուր ութսուն) Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և տուրքերը, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշումներով և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելվածում 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.2. կատարել պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.3. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով պետական մարմին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.4. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.5. պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.6. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.7. ավարտված միջոցառման փաստացի կատարված ծախսերի հաշվետվությունը ներկայացնել պետական մարմին, նկատի ունենալով, որ փաստացի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են կազմակերպությունում և վերջինս պատասխանատվություն է կրում դրանց իսկության համար:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե՝ մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

2.4.9. անհրաժեշտության դեպքում Պայմանագրի նախահաշվով նախատեսված ծախսային ուղղություններում իրականացնել յուրաքանչյուր ծախսային ուղղության գումարի 10 տոկոսի չափով շեղում՝ չխախտելով վճարումների համար սահմանված նորմերը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է պետական մարմնի և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2. Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, պետական մարմինը պայմանագրի 4.1. կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3. Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա պետական մարմինը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2. կետում նշված ժամկետում armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում պետական մարմինը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4. Եթե պայմանագրի 4.2. կետով սահմանված ժամկետում պետական մարմինը չի ընդունում պայմանագրի 4.1. կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2. կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պետական մարմինը armeps

էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1. Պայմանագրի ստորագրման օրվան հաջորդող 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, կազմակերպությանը վճարվում է կանխավճար՝ պայմանագրով նախատեսված գումարի 80 (ութսուն) տոկոսի չափով՝ 19,492.304 (տասնինը միլիոն չորս հարյուր իննսուներկու հազար երեք հարյուր չորս) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, եթե Ծրագրով վճարումների կատարման այլ կարգ և ժամկետներ սահմանված չեն:

5.2. Կազմակերպության վճարումները կատարվում են սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

5.3. Համաձայն «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ կետի հաշվարկված ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների և չօգտագործված գումարները 2022 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2. Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1. կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն պետական մարմնի կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3. Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4. Պայմանագրի 6.2. և 6.3. կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5. Պետական մարմնի կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության, հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7.2. Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.3. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը մինչև 2022 թ. մարտի 19-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը մինչև 2022 թ. ապրիլի 04-ը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմնի կողմից սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 հավելվածներով հաստատվում են, համապատասխանաբար, ծրագրի միջոցառումը, նախահաշիվը, ժամանակացույցը և հանձնման-ընդունման ակտը, որոնք հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

9.2. այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պետական մարմինը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ պետական մարմինը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պետական մարմնի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3. կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պետական մարմինը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ www.escs.am կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը պետական մարմինը այն ուղարկում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.4. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.5. Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

11. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարություն
Երևան, Վ. Սարգսյան 3
Կառավարական տուն N 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032472, ՀՎՀՀ 02698732
Գլխավոր քարտուղար՝
Գագիկ Սաֆարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 124
ՀՎՀՀ 06957798
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022568941001
Տնօրեն՝
Աննա Դանիելյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

NN ը/կ	անվանումը	նկարագիրը	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին խրականացվող միջոցառման կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնա- հատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվութ- յան ներկայացմա ն կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1.	Նախապատրաստական փուլ	«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական սեղանի թենիսի եզրափակիչ փուլի մեկնարկից առաջ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում	1.1 Պայմանագրերի կնքում տպագրության, սննդի, հուշանվերների, հուշամեդալների, վկայականների և այլ կազմակերպչական աշխատանքների իրականացման համար 1.2 Մարզադահլիճի ձևավորման համար անհրաժեշտ բաններների տպագրություն Մարզաշապիկների տպագրություն 1.3 Մարզադահլիճի ձևավորում թենիսի սեղաններով և լուսային սարքավորումներով 1.4 Ֆոտոզոնայի ապահովում 1.5 Մարզադահլիճի հարակից տարածքի ձևավորում	Կնքված պայմանագրեր տպագրված գովազդային նութեր, մարզաշապիկներ, հուշանվերներ, հովամեդալներ հավաստագրեր և այլն	01.03.2022 - 18.03.2022	Համաձայն Մրցույթի հրավերով սահմանված ձևաչափի	4597500
2.	Բուն միջոցառման անցկացում	Մրցաշարի եզրափակիչ փուլի անցկացում	2.1 Մարզիչների Երևանից Ջարենցավան տեղափոխման կազմակերպում 2.2 Մասնակիցներին մրցաշարի առաջին և երկրորդ օրերին սննդի ապահովում 2.3 Միջոցառման պաշտոնական հյուրերի դիմավորում 2.4 Մրցումների անցկացում 2.5 Մրցաշարի առաջին և երկրորդ օրվա նկարահանում և հեռարձակում: Հաղթողներին պարգևատրության իրականացում, հավաստագրերի հանձնում: 2.6 հրավառության	Մրցաշարի անցկացում Պարգևատրման անցկացում Հեռարձակման ապահովում	18-19.03.2022թ.	Համաձայն Մրցույթի հրավերով սահմանված ձևաչափի	17967424

3. Ծրագրի ամփոփում	կազմակերպում 3.1 Ծրագրի ամփոփում 3.2 Ամփոփիչ տեսահոլովակի պատրաստում 3.3 Ծրագրի հաշվետվության ազմում և ներկայացում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը	Տեսահոլովակի առկայություն, հաշվետվություն	20.03.2022թ.- 04.04.2022թ.	Համաձայն Մրցույթի հրավերով սահմանված ձևաչափի	1800456
Ընդամենը	24365380				

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
 և սպորտի նախարարություն
 Երևան, Վ. Սարգսյան 3
 Կառավարական տուն N 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011032472, ՀՎՀՀ 02698732
 Գլխավոր քարտուղար՝
Գագիկ Սաֆարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 124
 ՀՎՀՀ 06957798
 «Ինտերբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050022568941001
 Տնօրեն՝
Աննա Դանիելյան.

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Դրամաշնորհառու՝
Ծրագրի անուն՝
սեղանի թենիսի մրցաշարի եզրափակիչ փուլի անցկացում
Ծրագրի տևողություն՝

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ
«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական
01.03.2022թ. - 01.04.2022թ.

Հ/Հ	Բյուջեի տողի նկարագրական	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ)	Պահանջվող գումար (ՀՀ դրամ)
Աշխատավարձ					
Ա					
1.1	Ծրագրի Համակարգող	մարդ	2	140000	280000
1.2	Սպասարկող անձնակազմ	մարդ	4	40000	160000
1.3	Բանվոր	մարդ	4	46300	185200
1.4	Հաշվապահ	մարդ	1	60000	60000
1.5	Մրցավարների պարգևավճար	մարդ	30	20000	600000
1.6	Լրագրող-հաղորդավարի ծառայություններ	մարդ	2	100000	200000
Ընդամենը Ա				100	1485200
Բ					
2.1	Սնունդ	Մարդ/օր	460	2000	920000
2.2	Տրանսպորտ բեռնատար	հատ	2	150000	300000
2.3	Տրանսպորտ մարդատար	հատ	4	75000	300000
2.4	Գավաթ	հատ	4	40000	160000
2.5	Գավաթ	հատ	4	35000	140000
2.6	Գավաթ /	հատ	4	30000	120000
2.7	Հավաստագրեր 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերը գրաված մարզիկներին /աղջիկներ և տղաներ/	հատ	12	500	6000
2.8	Կաշվե թղթապանակ փափուկ կազմով և ՀՀ զինանշանով	հատ	12	5000	60000
2.9	Շնորհակալագիր՝	հատ	15	1500	22500

	թոթապանակով				
2.10	Հավաստագրեր բոլոր մասնակիցներին	հատ	200	500	100000
2.11	Մեղալներ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերը գրաված մարզիկներին /աղջիկներ և տղաներ/	հատ	12	7000	84000
2.12	Ծաղկեփնջեր 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերը գրաված մարզիկներին /աղջիկներին/	հատ	6	10000	60000
2.13	Հուշանվերներ՝ պատվավոր հյուրերին	հատ	12	10000	120000
2.14	Շապիկներ մասնակիցներին և մրցավարներին	հատ	230	4000	920000
2.15	Մասնակցության համարներ մրցաշարի մասնակիցներին	հատ	200	800	160000
2.16	Նկարահանում	Օր	2	250000	500000
2.17	Ուղիղ հեռաարձակում համացանցով	Օր	2	245000	490000
	Տեսահոլովակ	հատ	1	300000	300000
2.18	Մարզադահլիճի վարձակալում	Օր	4	150000	600000
2.19	Դահլիճի կահավորանք, սեղանների լուսավորություն, ձևավորում	հատ	1	400000	400000
2.20	Լուսային տեխնիկայի վարձակալություն	օր	2	75000	150000
2.21	Ձայնային տեխնիկայի վարձակալություն	օր	2	75000	150000
2.22	Պաստառներ	հատ	10	56000	560000
2.23	Հրավառություն		1	200000	200000
2.24	Մրցանակային ֆոնդ	-	1		14897424
	1-ին տեղ		4	1267948	5071792
	2-րդ տեղ		4	755128	3020512
	3-րդ տեղ		4	498718	1994872
	4-րդ տեղ		4	178205	712820
	5-րդ տեղ		4	114102	456408
	6-րդ տեղ		4	82051	328204
	7-րդ տեղ		4	82051	328204
	8-րդ տեղ		4	82051	328204
	9-րդ տեղ		4	82051	328204
	10-րդ տեղ		4	82051	328204
	11-րդ տեղ		4	50000	200000
	12-րդ տեղ		4	50000	200000
	13-րդ տեղ		4	50000	200000
	14-րդ տեղ		4	50000	200000

	15-րդ տեղ		4	50000	200000
	16-րդ տեղ		4	50000	200000
	17-րդ տեղ		4	50000	200000
	18-րդ տեղ		4	50000	200000
	19-րդ տեղ		4	50000	200000
	20-րդ տեղ		4	50000	200000
Ընդամենը			100		
21719924					
23205124					
Դ					
4.1	Հարկեր 5 տոկոս				1160256
Ընդամենը Դ					1160256
					24365380

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
 և սպորտի նախարարություն
 Երևան, Վ. Սարգսյան 3
 Կառավարական տուն N 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011032472, ՀՎՀՀ 02698732
 Գլխավոր քարտուղար՝
Գագիկ Սաֆարյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 124
 ՀՎՀՀ 06957798
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050022568941001
 Տնօրեն՝
Աննա Դանիելյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Միջոցառման														
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	Մրցույ թի պլանո վ նախա տեսվ ած (CPV) կոդը	անվանո ւմը	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	99999 999/48	«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարի անցկացում»			19,4 92,3 04	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80	24,3 65,3 80

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարություն
Երևան, Վ. Սարգսյան 3
Կառավարական տուն N 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032472, ՀՎՀՀ 02698732
Գլխավոր քարտուղար՝
Գագիկ Սաֆարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 124
ՀՎՀՀ 06957798
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022568941001
Տնօրեն՝
Աննա Դանիելյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

4.S.