ՆԱԽԱԳԻԾ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՄՇԴ- 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

          ք. Երևան                                                                            «         »  «        »  2022 թ.

      Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա​րարությունը (այսուհետ` Պետական մարմին)` ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Գ. Սաֆար​յանի, մի կողմից, և «Գ. Սուն​դուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազ​մակերպությունը (այսուհետ՝ Կատարող)` ի դեմս կազմակերպության կա​նոնադրության հիման վրա գործող տնօրեն Վ. Մկրտչյանի, (այսուհետ՝ Կատարող)` մյուս կող​մից, (այսուհետ` միասին` Կող​մեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմա​նագիր) հետևյալի մասին:
1.
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
      1.1. Պետական մարմինը հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Պետական մարմնի կողմից հատկացված միջոցներն ուղղել 2022 թվականին «Դասարան+Դասական» ստեղծա​գործական կրթական ծրագրի իրականացման ծախսերի ապահովմանը՝ համա​​ձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թվականի   -ի N    -Ա/2 հրամանով հաստատված ծրագրի և սույն պայմա​նագրի անբաժանելի մաս կազմող նախա​հաշվի (Հավելվածի):

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
    2.1. Պետական մարմինը պարտավոր է`


    2.1.1. Հատկացնել գումարը «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրեն​քի «1168. Արվեստների ծրագրի» «11005. Մշակութային միջոցառումների իրակա​նա​ցում» միջո​ցառման «Աջակցություն կրթամշակութային նախագծերին» տողով ՀՀ կրթության, գիտու​թյան, մշակույթի և սպորտի նախարա​րությանը նա​խա​տեսված անհատույց դրամա​շնորհ​ների հաշվին՝ «Դասարան+Դասական» ստեղծա​գործական կրթական ծրագրի իրակա​նաց​ման համար, 

    2.1.2. Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված ժամկետում ընդունել Կատարողի կողմից Պայմանագրի 2.3.3-րդ ենթակետով սահմանված կարգով ներկայացված հաշ​վետվություն​ները, ստորագրել հանձնման-ընդունման արձանա​գրությունը:

     2.2. Պետական մարմինը իրավունք ունի`

    2.2.1. Ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստու​գել Կատարողի կողմից Պայմանագրի կատարման ընթացքը՝ չմիջամտելով վերջինիս  գոր​ծունեությանը,
    2.2.2. Կատարողի կողմից Պայմանագրի 2.3-րդ կետով նախատեսված պարտավո​րու​թյունները չկատարելու դեպքում հետ պահանջել փոխանցված գումարը, միակողմանի լուծել Պայ​մանագիրը՝ դադարեցնելով պայմանագրով իր վրա դրված պարտավորու​թյուն​ների կատարումը, 

      2.2.3. Կատարողից պահանջել առանց լրացուցիչ վճարի վերստին կատարել ոչ պատ​շաճ ձևով կամ կարգով կատարված աշխատանքները,
      2.2.4. Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված ժամկետում Կատարողից պահանջել  ներկայացնել  Պայմանագրի 2.3.3-րդ ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը:

      2.3. Կատարողը  պարտավոր է`

      2.3.1. Պայմանագրից բխող աշխատանքներն իրականացնել` ապահովելով Պայմանա​գրի անբաժանելի մաս կազմող նախահաշվի, ինչպես նաև Պայմանագրի այլ պարտադիր պահանջները,
      2.3.2. Պետական մարմնի պահանջով նրան հաղորդել տեղեկատվություն աշխատանք​ների կատարման ընթացքի մասին,
      2.3.3. Մինչև Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված հաշվետվությունների ներկայաց​ման ժամկետի ավարտը Պետական մարմնին ներկայացնել հաշվետվություն (ֆինանսական և բովանդակային) իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառումների մա​սին: Ֆինանսական հաշվետվությունը պարունակում է Պետական մարմնի կողմից հաս​տատ​ված ձևանմուշով լրացված ձևը (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվա​պահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են Կատարողի մոտ, վերջինս պատաս​խանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիու​թյան համար), իսկ բովան​դակա​յինը` ամբողջական տեղեկատվություն միջոցառման իրականացման և ընթացքի մասին, այդ թվում արդյունքների գնահատումը, մասնակիցների քանակը, կցելով համա​պա​տասխան նյութեր (լուսանկարներ, ազդագրեր, հրավիրատոմսեր, մամուլի հրապարա​կում​ներ և այլ տեղեկատվական նյութեր)՝ էլեկտրոնային կրիչներով,
      2.3.4. Պայմանագրից բխող աշխատանքները չկատարելու դեպքում վերադարձնել Պե​տական մարմնի կողմից տրամադրված գումարը և վճարել տուգանք սույն պայմանագրի  3.1-ին կետում նախատեսված գումարի 5.0 (հինգ) տոկոսի չափով,
      2.3.5. Հրապարակել Պետական մարմնի անունը, իսկ համաֆինանսավորման դեպքում տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն` ծրագրին աջակցող կազմակերպության, ֆի​նան​սավորման չափի և վերջինիս հետ ձեռք բերված այլ պայմանավորվածությունների մասին, 

      2.3.6. Ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները` Պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտները վերացնելու նպատակով,
      2.3.7. Սույն Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման գործընթացը կազմակերպել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
      2.3.8. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների իրականացման արդյունքում առա​ջացած տնտեսումների, ինչպես նաև չհիմնավորված ծախսերի գումարները վերադարձ​նել ՀՀ պետական բյուջե՝ ոչ ուշ քան մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը:

      2.3.9. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող ծախսերի նախահաշվով՝ 6 թա​տերախմբերի համար նախատեսված դեկորացիա​ները և հագուստները հաշ​վառել իր հաշվեկշռում:

      2.4. Կատարողն իրավունք ունի`

      2.4.1. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 2.1.1-ին ենթակետով նախատեսված պար​տավորությունները չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը` դադա​րեց​նելով Պայմանագրով իր վրա դրված պարտավորությունների կատարումը,
      2.4.2. Անհրաժեշտության դեպքում Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող նախա​հաշվով նախատեսված ծախսային ուղղություններում իրականացնել յուրաքանչյուր ծախսա​յին ուղղության գումարի 10 տոկոսի չափով շեղում՝ չխախտելով վճարումների համար սահ​մանված նորմերը:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ
      3.1. Պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված աշխատանքների իրականացման համար Պետական մարմինը Կատարողին հատկացնում է 26000.0 հազար (քսանվեց միլիոն) դրամ (ներառյալ հարկերը, տուրքերը և պար​տադիր այլ վճարները)` համաձայն (Հավելվածի),
     3.2. Պայմանագրի 3.1-ին կետում սահմանված գումարի 80 %-ը Կատարողին հատկաց​վում է Պայմանագրի կնքումից հետո, իսկ 20%-ը Պայմանագրի 4.1-ին կետով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելուց հետո` Կատարողի հաշվեհա​մարին փոխանցելու միջոցով,

     3.3. Համաձայն «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ oրենքի 7-րդ հոդ​վածի 22-րդ կետի` հաշվարկված ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների և չoգտագործված գումարները 2022 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:

4.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
       4.1. Պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված և ամբողջությամբ կատարված աշխատանք​ները Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պետական մարմնի ընդունմանը ոչ ուշ, քան Պայ​մանագրով սահմանված ժամկետում: Պետական մարմնի կողմից դրանց ընդունման դեպքում այդ մասին կազմվում է հանձնման-ընդունման արձանագրություն:
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
      5.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կողմերը պարտավոր են կատարել պատշաճ և սահմանված ժամկետներում: Դրանք ոչ պատշաճ կամ ժամկետանց կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց խուսափելու դեպքում, ինչպես նաև իրենց գոր​ծողություններով կամ անգործությամբ Պայմանագրի կատարման համար խոչընդոտներ ստեղծելու, մյուս կողմին վնաս պատճառելու համար կողմերից յուրաքանչյուրը պատաս​խանատվություն է կրում մյուս կողմին պատճառած վնասների լրիվ ծավալով` օրենքով սահմանված կարգով,
      5.2. Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կողմերից որևէ մեկի նախա​ձեռ​նությամբ` մյուս կողմի` Պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում: Այդ ժամանակ  նա​խաձեռնող կողմը պետք է ստանա վնասների լրիվ չափով փոխհատուցում,
      5.3. Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելը կամ լուծելը Կատարողի կողմից այն կատարել շարունակելն աննպատակահարմար լինելու դեպքում կամ այլ պատճառա​բա​նությամբ չի թույլատրվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը իրավունք ունի կամ ստա​նալ Պայմանագրի 3.1-ին կետով նախատեսված գումարի լրիվ փոխհատուցումը, կամ պա​հանջել Պայմանագրի հարկադիր կատարումը, 

     5.4. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների համար պայմանա​գրով սահմանված ժամկետները Կատարողի կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս Պետական մարմնին վճարում է տույժ` հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0.05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով` ուշացված յուրաքանչյուր աշխա​տանքային օրվա համար,
      5.5. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար նա​խատեսված ժամկետները չպահպանելու դեպքում Կատարողը Պետական մարմնին վճարում է տույժ` պայմանագրի գնի 0.05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով` ուշացված յու​րաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:
6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

       6.1. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը մինչև 2022 թվականի օգոստոսի 1-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը մինչև 2022 թվականի օգոստոսի 31-ը:
7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
       7.1. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկա​տարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղ​թահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկ​րաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցու​թյունը շարունակվում է երեք ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:
8. ՎԵՃԵՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ
       8.1. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցություն​ների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրեն​քով  սահմանված կարգով:
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
      9.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման ավարտը:
10. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ
     10.1. Պետական մարմնի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնի​թորինգ:

    10.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիա​զորված անձի կողմից:

     10.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բաց​թողումների շտկման նպատակով Կատարողին տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

     10.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրա​կա​նացնել մոնիթորինգ` ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստա​թղթեր և նյութեր:

     10.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կատարողից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:


11. ԱՅԼ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
      11.1. Պայմանագիրը կազմված է 7 թերթից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավա​սարազոր իրավաբանական ուժ: 

      11.2. Սույն պայմանագրում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնությունները կազմվում են գրավոր և հաստատվում են Կողմերի ստորագրու​թյամբ:
12. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
	ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ`
	           ԿԱՏԱՐՈՂ`

	ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի  
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