ՆԱԽԱԳԻԾ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՄՇԴ- 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

          ք. Երևան                                                                            «        »  «        »  2022 թ.

      Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա​րարությունը (այսուհետ` Պետական մարմին)` ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Գ. Սաֆար​յանի, մի կողմից, և «Հայաստանի ազգային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազ​մա​կեր​պութ​յունը (այսուհետ՝ Կատարող)` ի դեմս կազմակերպության կա​նոնադրության հիման վրա գոր​ծող տնօրեն       Ա. Չուլյանի, (այսուհետ՝ Կատարող)` մյուս կող​մից, (այսուհետ` միասին` Կող​մեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմա​նագիր) հետևյալի մասին:
1.
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
      1.1. Պետական մարմինը հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Պետական մարմնի կողմից հատկացված միջոցներն ուղղել 2022 թվականին Համո Բեկնազարյանի 130-ամյակին նվիրված «Համո Բեկնազարյան» պատկերագիրք-ալբոմի հրատարակման ծրագրի ծախսերի ապահովմանը՝ համա​​ձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թվականի հուլիսի     -ի N     -Ա/2 հրամանով հաստատված ծրագրի և սույն պայմա​նագրի անբաժանելի մաս կազմող ծախսերի նախահաշվի (Հավելված N 1) և աշխատանքի տեխնիկական բնութագրի (Հավելված N 2):

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
   2.1. Պետական մարմինը պարտավոր է`


   2.1.1. Հատկացնել գումարը «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրեն​քի «1168. Արվեստների ծրագրի» «11005. Մշակութային միջոցառումների իրակա​նա​ցում» միջո​ցառման «Աջակցություն հոբելյանական նախագծերին» տողով ՀՀ կրթության, գիտու​թյան, մշակույթի և սպորտի նախարա​րությանը նա​խա​տեսված անհատույց դրամա​շնորհ​ների հաշվին, 

   2.1.2. Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված ժամկետում ընդունել Կատարողի կողմից Պայմանագրի 2.3.3-րդ ենթակետով սահմանված կարգով ներկայացված հաշ​վետվություն​ները, ստորագրել հանձնման-ընդունման արձանա​գրությունը:

   2.2. Պետական մարմինը իրավունք ունի`

  2.2.1. Ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստու​գել Կատարողի կողմից Պայմանագրի կատարման ընթացքը՝ չմիջամտելով վերջինիս  գործունեությանը,
   2.2.2. Կատարողի կողմից Պայմանագրի 2.3-րդ կետով նախատեսված պարտավո​րու​թյունները չկատարելու դեպքում հետ պահանջել փոխանցված գումարը, միակողմանի լուծել Պայմանագիրը՝ դադարեցնելով պայմանագրով իր վրա դրված պարտավորու​թյուն​ների կատարումը, 

   2.2.3. Կատարողից պահանջել առանց լրացուցիչ վճարի վերստին կատարել ոչ պատ​շաճ ձևով կամ կարգով կատարված աշխատանքները,
    2.2.4. Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված ժամկետում Կատարողից պահանջել  ներկայացնել  Պայմանագրի 2.3.3-րդ ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը:

   2.3. Կատարողը  պարտավոր է`

  2.3.1. Պայմանագրից բխող աշխատանքներն իրականացնել` ապահովելով Պայմանա​գրի անբաժանելի մաս կազմող նախահաշվի, ինչպես նաև Պայմանագրի այլ պարտադիր պահանջները,
   2.3.2. Պետական մարմնի պահանջով նրան հաղորդել տեղեկատվություն աշխատանք​ների կատարման ընթացքի մասին,
   2.3.3. Մինչև Պայմանագրի 6.1-ին կետով սահմանված հաշվետվությունների ներկայաց​ման ժամկետի ավարտը Պետական մարմնին ներկայացնել հաշվետվություն (ֆինանսական և բովանդակային) իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառումների մա​սին: Ֆինանսական հաշվետվությունը պարունակում է Պետական մարմնի կողմից հաս​տատ​ված ձևանմուշով լրացված ձևը (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվա​պահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են Կատարողի մոտ, վերջինս պատաս​խանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիու​թյան համար), իսկ բովան​դակա​յինը` ամբողջական տեղեկատվություն միջոցառման իրականացման և ընթացքի մասին, այդ թվում արդյունքների գնահատումը, մասնակիցների քանակը, կցելով համա​պա​տասխան նյութեր (լուսանկարներ, ազդագրեր, հրավիրատոմսեր, մամուլի հրապարա​կում​ներ և այլ տեղեկատվական նյութեր)՝ էլեկտրոնային կրիչներով,
  2.3.4. Պայմանագրից բխող աշխատանքները չկատարելու դեպքում վերադարձնել Պե​տական մարմնի կողմից տրամադրված գումարը և վճարել տուգանք սույն պայմանագրի  3.1-ին կետում նախատեսված գումարի 5.0 (հինգ) տոկոսի չափով,
   2.3.5. Հրապարակել Պետական մարմնի անունը, իսկ համաֆինանսավորման դեպքում տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն` ծրագրին աջակցող կազմակերպության, ֆի​նան​սավորման չափի և վերջինիս հետ ձեռք բերված այլ պայմանավորվածությունների մասին, 

   2.3.6. Ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները` Պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտները վերացնելու նպատակով,
   2.3.7. Սույն Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման գործընթացը կազմակերպել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
   2.3.8. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների իրականացման արդյունքում առա​ջացած տնտեսումների, ինչպես նաև չհիմնավորված ծախսերի գումարները վերադարձ​նել ՀՀ պետական բյուջե՝ ոչ ուշ քան մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը:
   2.3.9. Տպագրական աշխատանքներն սկսելուց առաջ գրքի տպագրական PDF ֆայլը ներկայացնել Պետական մարմնի համաձայնեցմանը, իսկ տպագրության ներկայացնել՝ հաշվի առնելով Պետական մարմնի կողմից ներկայացված առաջարկներն ու շտկումները՝ ինչպես բովանդակային, այնպես էլ ներքին ու արտաքին ձևավորման աշխատանքներում:

   2.3.10. Գրքի տիտղոսաթերթի դարձերեսին նշագրել` «Հրատարակվել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դրամաշնորհով»:

   2.3.11. Գրքի 700 օրինակ տպաքանակից 600-ը ի պահ ընդունել և բաշխել ԿԳՄՍ նախարարության համաձայնությամբ, իսկ մնացյալ 100 օրինակը տնօրինել ինքնուրույն ոչ առևտրային նպատակներով:

   2.3.12. Սույն Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների գույքային բացառիկ իրավունքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը:

    2.4. Կատարողն իրավունք ունի`

   2.4.1. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 2.1.1-ին ենթակետով նախատեսված պար​տավորությունները չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը` դադա​րեց​նելով Պայմանագրով իր վրա դրված պարտավորությունների կատարումը,
   2.4.2. Անհրաժեշտության դեպքում Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող նախա​հաշվով նախատեսված ծախսային ուղղություններում իրականացնել յուրաքանչյուր ծախսա​յին ուղղության գումարի 10 տոկոսի չափով շեղում՝ չխախտելով վճարումների համար սահ​մանված նորմերը:
3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ
    3.1. Պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված աշխատանքների իրականացման համար Պետական մարմինը Կատարողին հատկացնում է 8644.2 հազար (ութ միլիոն վեց հարյուր քառասունչորս հազար երկու հարյուր) դրամ (ներառյալ հարկերը, տուրքերը և պար​տադիր այլ վճարները)` համաձայն (Հավելված N 1),
   3.2. Պայմանագրի 3.1-ին կետում սահմանված գումարի 80 %-ը Կատարողին հատկաց​վում է Պայմանագրի կնքումից հետո, իսկ 20%-ը Պայմանագրի 4.1-ին կետով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելուց հետո` Կատարողի հաշվեհա​մարին փոխանցելու միջոցով,

   3.3. Համաձայն «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ oրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ կետի` հաշվարկված ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների և չoգտագործված գումարները 2022 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

    4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի  և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ, մինչև Պայմանագրով ստանձնված պարտա​վորությունների կատարման համար նախա​տեսված օրը ներառյալ Կատարողը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝  հանձնման-ընդունման ակտը Հավելված N 3) և հաշվետվությունը: Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին,  

    4.2. Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին, Պետական մարմինը պայմանագրի 4.1-ին կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը, 

   4.3. Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա Պետական մարմինը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և  պայմանագրի 4.2-րդ կետում նշված ժամկետում armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կատարողը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պետական մարմինը  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ,

   4.4. Եթե Պայմանագրի 4.2-րդ կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի 4.1-ին կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը  համարվում է ընդունված և Պայմանագրի     4.2-րդ կետով սահման​ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
    5.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կողմերը պարտավոր են կատարել պատշաճ և սահմանված ժամկետներում: Դրանք ոչ պատշաճ կամ ժամկետանց կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց խուսափելու դեպքում, ինչպես նաև իրենց գործողություններով կամ անգործությամբ Պայմանագրի կատարման համար խոչընդոտներ ստեղծելու, մյուս կողմին վնաս պատճառելու համար կողմերից յուրաքանչյուրը պատաս​խանատվություն է կրում մյուս կողմին պատճառած վնասների լրիվ ծավալով` օրենքով սահմանված կարգով,
   5.2. Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կողմերից որևէ մեկի նախա​ձեռ​նությամբ` մյուս կողմի` Պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում: Այդ ժամանակ  նա​խաձեռնող կողմը պետք է ստանա վնասների լրիվ չափով փոխհատուցում,
   5.3. Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելը կամ լուծելը Կատարողի կողմից այն կատարել շարունակելն աննպատակահարմար լինելու դեպքում կամ այլ պատճառա​բա​նությամբ չի թույլատրվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը իրավունք ունի կամ ստա​նալ Պայմանագրի 3.1-ին կետով նախատեսված գումարի լրիվ փոխհատուցումը, կամ պա​հանջել Պայմանագրի հարկադիր կատարումը, 

   5.4. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված աշխատանքների համար պայմանա​գրով սահմանված ժամկետները Կատարողի կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս Պետական մարմնին վճարում է տույժ` հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0.05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով` ուշացված յուրաքանչյուր աշխա​տանքային օրվա համար,
    5.5. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար նա​խատեսված ժամկետները չպահպանելու դեպքում Կատարողը Պետական մարմնին վճարում է տույժ` պայմանագրի գնի 0.05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով` ուշացված յու​րաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:
6. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

    6.1. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:
7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
    7.1. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկա​տարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղ​թահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկ​րաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցու​թյունը շարունակվում է երեք ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:
8. ՎԵՃԵՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ
    8.1. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցություն​ների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրեն​քով  սահմանված կարգով:
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
    9.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման ավարտը:
10. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ
  10.1. Պետական մարմնի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնի​թորինգ:

  10.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

   10.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կատարողին տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

   10.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրակա​նացնել մոնիթորինգ` ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

   10.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կատարողից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:


11. ԱՅԼ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

     11.1. Պայմանագիրը կազմված է 10 թերթից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: 

     11.2. Սույն պայմանագրում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնությունները կազմվում են գրավոր և հաստատվում են Կողմերի ստորագրությամբ:
12. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
	ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ`
	           ԿԱՏԱՐՈՂ`

	ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի  
և սպորտի նախարարություն
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Հ/Հ  900011032878, ՀՎՀՀ  02698732
Գլխավոր քարտուղար՝ 
-----------------------  Գ. Սաֆարյան

Կ. Տ.
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           հեռ. 060 623 515  
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 ______________ Ա. Չուլյան

                   Կ. Տ.











