

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ N ԿԴ-1192/11006

« 20 » հունվար 2023 թ.

Ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ պետական մարմին), ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Կրթության զարգացման նորարարական ազգային կենտրոն» հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրենի Ժ/պ Արտաշես Թորոսյանի, (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), 1192 «Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11006.Կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկում» միջոցառման իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև 401656800 (Չորս հարյուր մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար (ներառյալ ԱԱՀ), իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և պետական այլ մարմինների միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել ներքին աուդիտ,

2.1.2. կազմակերպությունից պարբերաբար պահանջել ու ստանալ տեղեկատվություն սույն պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին,

2.1.3. սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված տուգանքը, իսկ պայմանագրով նախատեսված

հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետները չպահպանելու դեպքում՝ պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժերը,

2.1.4. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. առանց հիմնավոր պատճառի կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում միջացառման իրականացումը, կամ միջոցառման իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (սույն պայմանագրով կամ կանոնադրությամբ միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին,

2.1.5. կազմակերպության կողմից սույն պայմանագրի պահանջները չկատարելու դեպքում դադարեցնել ֆինանսավորումը՝ մինչև թերությունների վերացումը,

2.1.6. կազմակերպության կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների ֆինանսական ծախսեր ենթադրող ոչ ֆինանսական ցուցանիշների թերկատարման դեպքում պահանջել հետ վերադարձնել համապատասխան չափով հաշվարկված գումարը, կամ նշված գումարի չափով պակասեցնել հետագա տարիների ֆինանսավորումը, կամ հետագա տարիների պայմանագրերով պարտավորեցնել լրացնել ոչ ֆինանսական ցուցանիշների թերկատարումը,

2.1.7. սույն պայմանագրի 2.4.4 կետում նշված ժամկետներում կազմակերպության կողմից կատարողական հաշվետվությունները չներկայացնելու դեպքում ժամանակավորապես դադարեցնել գումարի տրամադրումը,

2.1.8. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. պետական մարմնից պահանջել ընդունել սույն պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված և կազմակերպության կողմից պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված միջոցառումները,

2.2.2. պետական մարմնից պահանջել վերացնել կազմակերպության գործողություններից (անգործությունից) անկախ՝ պետական մարմնի մեղքով սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտները կամ վերանայել սույն պայմանագրի պայմանները,

2.2.3. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու և պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները,

2.2.4. վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը՝ սույն պայմանագրով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և (կամ) ծրագրով նախատեսված դեպքերում իր և կազմակերպության կանոնադրություններով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում աջակցել կազմակերպությանը, այդ թվում՝ կազմակերպությանը ցուցաբերել մեթոդական և կազմակերպական օգնություն,

2.3.2. կազմակերպությունից ընդունել սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան կազմակերպության կողմից պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված միջոցառումները և հաշվետվությունները,

2.3.3. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ,

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվություններում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանք վերադարձվում են լրամշակման կազմակերպությանը՝ լրամշակման համար սահմանելով խելամիտ ժամկետներ: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են,

2.3.5. իրականացնել սույն պայմանագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով՝ համաձայն սույն պայմանագրի 1.1 կետի,

2.4.2. ժամանակին, պատշաճ ձևով ու կարգով կատարել սույն պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված միջոցառումները,

2.4.3. սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն իրականացնել պետական մարմնի կողմից հաստատված մեթոդական ցուցումների, հրահանգների և այլ իրավական ակտերի (փաստաթղթերի) պահանջներին համապատասխան,

2.4.4. պետական մարմնին անհապաղ հայտնել սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչընդոտների մասին և միաժամանակ ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները՝ այդ խոչընդոտներն անհապաղ վերացնելու համար,

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել միջոցառման իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում,

2.4.6. կատարել պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները,

2.4.7. մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ տարեկան կտրվածքով՝ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 25-ը ներկայացնել իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կազմակերպության կատարողական հաշվետվությունները: Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիության համար,

2.4.8. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվապահական հաշվառման վարում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

2.4.9. պետական մարմնին ներկայացնել եռամսյակային ու տարեկան հաշվետվություններ՝ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104-Ն և 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով նախատեսված ձևով ու կարգով,

2.4.10. պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում անվճար՝ պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները,

2.4.11. միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով,

2.4.12. չճախսված գումարի վերջնական, տարեվերջյան մնացորդը (տնտեսումները, խնայողությունները) վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե ոչ ուշ, քան 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ը, իսկ ժամանակացույցով պայմանավորված ավելի ուշ ավարտվող միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումից հետո,

2.4.13. պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում համապատասխան չափով գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

3.1. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը պետական մարմինը կազմակերպությանն է վճարում համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշմամբ նախատեսված եռամսյակային համամասնություններին համապատասխան՝ սույն պայմանագրի 2.4. կետում նշված հաշվետվությունն ընդունելուց հետո:

3.2. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը կազմակերպությանը վճարվում է կազմակերպության բանկային հաշվեհամարին փոխանցումներ կատարելու եղանակով:

3.3. Կազմակերպության կողմից միջոցառումների կատարման՝ սույն պայմանագրով սահմանված ցուցանիշներն ու պայմանները խախտելու դեպքում պետական մարմինն իրավունք ունի վերանայել սույն պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված գումարի չափը և դրա վճարման ժամանակացույցը:

3.4. Համաձայն «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ կետի՝ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների և չօգտագործված գումարները 2023 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ

4.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

5.2 Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում, ինչպես նաև սահմանված ժամկետները կազմակերպության կողմից

չպահպանելու դեպքում վերջինս պետական մարմինն վճարում է տուգանք՝ ոչ պատշաճ կատարված պարտավորության համար նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով, իսկ սահմանված ժամկետները խախտելու դեպքում ժամկետների խախտմամբ իրականացված պարտավորության համար նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետները չպահպանելու դեպքում կազմակերպությունը պետական մարմինն վճարում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը կարող է հաշվարկվել և հաշվանցվել միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ:

Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

5.5 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.6 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

6.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

6.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

6.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

6.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

6.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են

երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԵԶՐԱՓՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից,
- 8.2. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:
- 8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԵՏԱՎԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011005403
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝

ՎԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «Կրթության զարգացման նորարարական ազգային կենտրոն» հիմնադրամ
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 67
 ԱԳԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ 220303210078000
 ՀՎՀՀ 02657678

Գործադիր տնօրենի ժ/պ՝

Digitally signed by TOROSYAN ARTASHES 1209620243
 Date: 2023.01.25 18:10:22 AMT

 Վ. Գասպարյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ



 Ա.Թորոսյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՄԻՋՈՑՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
«1192. Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11006. Կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկում» միջոցառման

Իրականացվելիք միջոցառման

NIN Ը/Կ	Անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագրում	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնաժամկետը	պահանջվող գումարը (<< դրամ)
1	Նոր չափորոշիչների և ծրագրերի փորձարկում և ներդրում	Տակուշի մարզում նոր չափորոշիչների և ծրագրերի փորձարկում 1,4,9,12-րդ դասարաններում:	<ul style="list-style-type: none"> Կազմակերպել ուսումնական նյութերի մշակում 1,4,9,12-րդ դասարաններում Դասավանդել թույլ առարկաների համար: Իրականացնել ուսումնական նյութերի տպագրություն 1,4,9,12-րդ դասարանների սովորողների թվով: Իրականացնել 250 ուսուցչի վերապատրաստում: Այդ նպատակով կազմակերպել 4 հեռավար սեմինար: Կազմակերպել ուսուցիչների և տնօրենների աշխատանքի մշտադիտարկում և խորհրդատվություն: Կազմակերպել մեթոդական աշակցության ամիսը 1 անգամ և 4 հեռավար սեմինար: 	<ul style="list-style-type: none"> 1,4,9,12-րդ դասարանների սովորողները կունենան դասագրքին գույախեռ օգտագործվող ուսումնական նյութեր, որոնք լրացնում են դասագրքերը ծրագրերում առկա փոփոխությունների տեսանկյունից: Ուսուցիչները կունենան նոր ծրագրերով ուսուցում իրականացնելու հնարավորություն: Տնօրենները և ուսուցիչները կստանան մեթոդական օժանդակություն: 	<ul style="list-style-type: none"> Նյութերի մշակում 30.06.2023 Վերապատրաստումներ 30.08.2023 Մեթոդական աշակցություն 30.12.2023 	41 457 500

					75 797 600
2	<p>Գնահատման մեթոդաբանության ն մշակում</p>	<p>Գնահատման կարողությունների կարգազանցումը ուղղված մեթոդական նյութերի և ուղեցույցների մշակում և առկա/հեռավար</p>	<p>Գնահատման կարողությունների կարգազանցումը ուղղված մեթոդական նյութերի և ուղեցույցների մշակում: • Ձևակիրող գնահատման կարիքների գնահատման</p>	<p>Վերապատրաստումներ • Վերապատրաստումներ 01. 03. 2023 • Վերապատրաստումներ</p>	35 466 340
	<p>Հասիորդի ներդրման արդյունքների գնահատում:</p>	<p>Կիրականացվեն չսպիտոզի ներդրման արդյունքների գնահատում:</p>	<p>Կզնահատվեն Տավուշի մարզի դպրոցներում <ՊԶ փորձարմանան արդյունքները: • Կզնահատվեն հանրապետության բոլոր մարզերի (բացի Տավուշի մարզի) դպրոցներում <ՊԶ փորձարմանան արդյունքները:</p>	<p>Տավուշի մարզում 30. 06. 2023 • Մյուս մարզերում 15. 12. 2023</p>	21 810 820
	<p><< 9 մարզում և Երևան քաղաքում նոր չսպիտոզիների և ծրագրերի ներդրում 2,5,7,10-րդ դասարաններում:</p>	<p>Իրականացվել մեծթոր դպրոցների տնօրենների, տնօրենի տեղակալների և մեթոդախմբուման նախագահների վերապատրաստողների վերապատրաստում: • Կազմակերպել հանրապետության բոլոր մարզերի (բացի Տավուշի մարզի) տնօրենների, տնօրենի տեղակալների և ուսուցիչների վերապատրաստումներ:</p>	<p>Վերապատրաստվել են 28000 ուսուցիչ, տնօրեն և տնօրենի տեղակալ: Տնօրենները, տնօրենի տեղակալները և ուսուցիչները կկարողանան կազմակերպել ուսուցումը նոր չսպիտոզիների պահանջների ն համապատասխան:</p>	<p>Վաստողների վերապատրաստում 28. 02. 2023 • Վերապատրաստումներ 30. 07. 2023</p>	

		վերապատրաստումների իրականացում:	<p>իրականացում հանրապետության բոլոր մարզերում:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Գնահատման կարողությունների գարգացման առկա և հեռավար դասընթացների մշակում և իրականացում (8 առկա և 5 հեռավար սեմինար յուրաքանչյուր կիսամյակում): 	(առկա) և 500 (հեռավար) մանկավարժական աշխատող:	15. 12. 2023
	Գնահատման մեթոդաբանության ներդրման արդյունքների գնահատում:	Գնահատման մեթոդաբանության ներդրման արդյունքների գնահատում:	<ul style="list-style-type: none"> • Կիրականացվեն գնահատման մեթոդաբանության ներդրման արդյունքների գնահատում: 	<ul style="list-style-type: none"> • Կգնահատվեն մարզի դպրոցներում գնահատման մեթոդաբանության փորձարմանն արդյունքները: • Կգնահատվեն հանրապետության բոլոր մարզերի (բացի Տավուշի մարզի) դպրոցներում գնահատման մեթոդաբանության փորձարմանն արդյունքները: 	<ul style="list-style-type: none"> • Տավուշի մարզում 30. 06. 2023 • Մյուս մարզերում 15. 12. 2023
3	Ուսուցման մեթոդների և ուսուցման մեթոդների ներդրման մշակում և վերապատրաստում	Երկարորյա ուսման մեջ ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողների համար կազմակերպելու մեթոդական աջակցության իրականացում	<ul style="list-style-type: none"> • Կիրականացվեն երկարորյա դասեր կազմակերպող ուսուցիչների առկա և հեռավար վերապատրաստումներ: Ամեն ամիս կիրականացվի 1 առկա և 1 հեռավար վերապատրաստում (ընդամենը 12 առկա և 12 հեռավար): • Դպրոցների տնօրենների համար կիրականացվեն երկարորյա դասերը պլանավորելու, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ուսուցիչները կարող են իրականացնել երկարորյա դասեր: • Դպրոցների տնօրենները կարող են պլանավորել, կազմակերպել և արդյունքները գնահատել երկարորյա դասերը: 	<ul style="list-style-type: none"> • Ուսուցիչների վերապատրաստումներ 15. 12. 2023 • Տնօրենների վերապատրաստումներ 15. 12. 2023

	<p>Ընթերցանության որակի ապահովման ծրագրի հրավանագում տարրական դպրոցում:</p>	<p>Կազմակերպելու և արդյունքները գնահատելու վերապատրաստումներ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Կիրականացվեն ընթերցանության որակի գնահատման և ապահովման մեթոդների ուսուցման առկա սեմինարներ: Ամեն ամիս կիրականացվի 2 սեմինար (ընդամենը 24 սեմինար): Կիրականացվի ընթերցանության որակի արտաքին գնահատում: 	<ul style="list-style-type: none"> Տարրական դպրոցի մայրենիի ուսուցիչները (դասկարները) կարողան են ապահովել ընթերցանության որակը սահմանված պահանջների առնվազն նկազգույնի չափով: Կգնահատվի ընթերցանության որակը 50 դպրոցում: 	<ul style="list-style-type: none"> Մեմիարներ 15. 12. 2023 Գնահատում 30. 06. 2023 և 15. 12. 2023 	
	<p>Սոսրկանների դասավանդման մեթոդների ներկայացման արցանց հարթակի ստեղծում</p>	<ul style="list-style-type: none"> Կստեղծվի արցանց հարթակի: Արցանց հարթակում նյութեր կստեղծվեն: 	<ul style="list-style-type: none"> Ուսուցիչները կկարողանան ծանոթանալ մեթոդներին և դրանք կիրառել իրենց աշխատանքի մեջ: 	<ul style="list-style-type: none"> 30. 11. 2023 	
	<p>Ուսուցման մեթոդների և ռազմավարությունների ներդրման արդյունքների գնահատում:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Կիրականացվեն ուսուցման մեթոդների և ռազմավարությունների ներդրման արդյունքների գնահատում: 	<ul style="list-style-type: none"> Կգնահատվեն երկարորոյա դասերի, ընթերցանության որակի, մեթոդների ներկայացման հարթակի արդյունավետության, հանրակրթական համակարգի զարգացման վրա ազդեցությունը: 	<ul style="list-style-type: none"> Առաջին հետազոտություն 30. 06. 2023 Երկրորդ հետազոտություն 15. 12. 2023 	
<p>4</p> <p>Սնչակցություն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների պարտադիր ատենաավորման վերապատրաստումների կազմակերպմանը</p>	<p>Պարտադիր ատենաավորման համար ուսուցիչների վերապատրաստումների արդյունքների մշտադիտարկում:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Վերապատրաստող կազմակերպությունների կողմից իրականացվող վերապատրաստումների մշտադիտարկում: Վերապատրաստված 1000 ուսուցիչ մոտ վերապատրաստման արդյունքում մասնագիտական զարգացման գնահատում դասավանդման, փաստաթղթերի 	<ul style="list-style-type: none"> Վերապատրաստող կազմակերպությունները կազմակերպում են վերապատրաստումները սահմանված զարգի պահանջներին համապատասխան: Ուսուցիչները իրենց աշխատանքի ընթացքում կիրառում են մասնագիտական զարգացման ընթացքում սովորած մեթոդները և 	<ul style="list-style-type: none"> Կազմակերպությունների 1. 11. 2023 Ուսուցիչներ 15. 12. 2023 	<p>49 121 860</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման արդյունքների գնահատում: 	<ul style="list-style-type: none"> • Վերապատրաստող կազմակերպությունների մոտ վերապատրաստման իրականացման մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծություն և առաջարկությունների մշակում: • Վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալուծումների արդյունքների վերլուծություն և առաջարկությունների մշակում: 	<ul style="list-style-type: none"> • Կերպակառուցված ընթացքում բացահայտված բացթողումները վերացվել են: • Կներկայացվեն վերապատրաստումների կազմակերպման և ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման արդյունքների մասի վերլուծություն և առաջարկություններ: 	<ul style="list-style-type: none"> • Կազմակերպությունների • 30.11.2023 • Ուսուցիչների 15.12.2023 	
5	Ներդրողական վերահսկողության մեթոդների և ռազմավարությունների վերապատրաստում	<ul style="list-style-type: none"> • Նախարարոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենի և տնօրենի տեղակալների վերապատրաստումներ: 	<ul style="list-style-type: none"> • Կիրականացվեն նախարարոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենի և տնօրենի տեղակալների վերապատրաստումներ: Կվերապատրաստվի 180 տնօրեն և տնօրենի տեղակալ: 	<ul style="list-style-type: none"> • Կվերապատրաստվի նախարարոցական ուսումնական հաստատությամբ 160 տնօրեն և տնօրենի տեղակալ: 	<ul style="list-style-type: none"> • Վերապատրաստումներ 30.08.2023 	1 012 000
		<ul style="list-style-type: none"> • Դպրոցների տնօրենների և տեղակալների ներդրողական վերահսկողություն: 	<ul style="list-style-type: none"> • Դպրոցների տնօրենների և տեղակալների ներդրողական վերահսկողություն: 	<ul style="list-style-type: none"> • Դպրոցների տնօրենները և տնօրենի տեղակալները կիրականացնեն ներդրողական վերահսկողություն: 	<ul style="list-style-type: none"> • Վերապատրաստումներ 15.11.2023 	26 362 660


<p>Հայրենագիտության ուսումնական նախագիծ մարզերի դպրոցների սովորողների փոխանակմամբ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Հայրենագիտության ուսումնական նախագծերի իրականացում մարզերի դպրոցների սովորողների փոխանակման ծրագրի միջոցով: Կանանակցի 60 սովորող: 	<ul style="list-style-type: none"> • Սովորողները կկարողանան իրականացնել ուսումնական նախագծեր: • Սովորողները կճանաչեն ՀՀ տարբեր մարզերի աշխարհագրությունը, ավանդույթները և մշակույթը: 	<ul style="list-style-type: none"> • 30. 10. 2023
<p>Սովորողների մոտ մեղիագրագիտության հմտությունների զարգացում</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Սովորողների մոտ մեղիագրագիտության հմտությունները կզարգանան ուսումնական նախագծերի իրականացման միջոցով: 	<ul style="list-style-type: none"> • Սովորողները կկարողանան իրականացնել ուսումնական նախագծեր: • Սովորողները կկարողանան կողմնորոշվել մեղիա տարածքում: 	<ul style="list-style-type: none"> • 30. 10. 2023
<p>Ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվի ուսուցիչների դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ վերապատրաստումներ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Կիրականացվի աջակցություն պարտադիր առեւտավորման համար կազմակերպվող վերապատրաստումներում ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվի ուսուցիչների ներգրավման համար: • Կկազմակերպվեն մշակութային, ազգագրական միջոցառումներ ազգային փոքրամասնությունների սովորողների մասնակցությամբ: 	<ul style="list-style-type: none"> • Պարտադիր առեւտավորման համար կազմակերպվող վերապատրաստումներում ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվի ուսուցիչների համար կկազմակերպվել են առանձին դասընթացներ: • Կազմակերպվել են մշակութային, ազգագրական միջոցառումներ ազգային փոքրամասնությունների սովորողների մասնակցությամբ: 	<ul style="list-style-type: none"> • 30. 10. 2023
<p>Սկիյուռքի ուսուցիչների համար ուսումնական նյութերի մշակում նաև արևմտահայերեն</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Կմշակվեն նյութեր սկիյուռքի ուսուցիչների համար: 	<ul style="list-style-type: none"> • Սկիյուռքի ուսուցիչները կկարողանան օգտագործել մշակված նյութերը: 	<ul style="list-style-type: none"> • 30. 10. 2023
<p>Կրթության մեջ նորարարությունների ուսումնասիրություն, մեթոդների և ռազմավարությունների</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Կիրականացվի նորարարությունների մեթոդների և ռազմավարությունների ներդրման արդյունքների 	<ul style="list-style-type: none"> • Կներկայացվի նորարարությունների մեթոդների և ռազմավարությունների ներդրման արդյունքների 	<ul style="list-style-type: none"> • 30. 11. 2023

ներդրման արդյունքների գնահատում:	ներդրման արդյունքների գնահատում:	ուսումնասիրություն և վերլուծություն:	հետազոտությունների իրականացման մասին հաշվետվություն:	334 714 000
	Ընդամենը			
	ԱԱՀ			66 942 800
	Ընդամենը			401 656 800

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011005403
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Վ. Գասպարյան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Կրթության զարգացման նորարարական ազգային կենտրոն» հիմնադրամ
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 67
 ԱԳՔԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ 220303210078000
 ՀՎՀՀ 02657678

Գործադիր տնօրենի ժ/պ՝

Digitally signed by TOROSYAN ARTASHES 1209620243
 Date: 2023.01.25 18:11:46 AMT

Ա.Թորոսյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.