

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ N ՏՀՏ-1227

ք. Երևան

« 03 » հունվար 2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Գ. Սաֆարյանի (այսուհետ՝ Նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Պողոսյանի, (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), 1227 «Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրում» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **592 001 600** (հինգ հարյուր ինսուներկու միլիոն մեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումար (ներառյալ ԱԱՀ), ընդ որում՝

11001 «Էլեկտրոնային կառավարում» միջոցառման գծով՝ 218934300 ՀՀ դրամ,

11002 «ՏՀՏ բովանդակություն և հեռավար ուսուցում» միջոցառման գծով՝ 231467300 ՀՀ դրամ,

11003 «ՏՀՏ ենթակառուցվածքների ապահովում և սպասարկում» միջոցառման գծով՝ 141 600 000 ՀՀ դրամ,

իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.2-րդ կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.1.5. սույն պայմանագրի 2.4.4 կետում նշված ժամկետներում կազմակերպության կողմից կատարողական հաշվետվությունները չներկայացնելու դեպքում ժամանակավորապես դադարեցնել գումարի տրամադրումը,

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե

ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, նախարարությունը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է կազմակերպությանը:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ տարեկան կտրվածքով՝ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 25-ը ներկայացնել իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կազմակերպության կատարողական հաշվետվությունները:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները Նախարարության կողմից ընդունվելուց հետո Կազմակերպությունը՝ միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները), վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ը:

2.4.9 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում համապատասխան չափով գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Նախարարությունը՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը կազմակերպությանը կտրամադրի համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշմամբ՝ նախատեսված եռամսյակային համամասնություններին համապատասխան:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

5.2. Պայմանագրի հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն պետական մարմնի կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

5.3. Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուսացված աշխատանքային օրվա համար համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 տոկոսի չափով:

5.4. Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

5.5. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազտում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում են 2023 թվականի հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով իրականացումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.3. Պայմանագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Ն ա խ ա ր ա ր ու թ յ ու ն

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական 2 շենք
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036721
Հ/Հ 900011036739
Հ/Հ 900011036747
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ու թ յ ու ն

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ
Երևան, Բուռնազյան 37
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018005737
ՀՎՀՀ 01550374
Տնօրեն՝

_____ Գ. Սաֆարյան

(ստորագրություն)

_____ Ա. Պողոսյան

(ստորագրություն)

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

«1227. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ

Իրականացվելիք միջոցառման				
Անվանում	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիր	Ակնկալվող արդյունքներ և դրանց գնահատման չափանիշներ	Վերջնաժամկետ	Բյուջետային հատկացում (ՀՀ դրամ)
«11001. Էլեկտրոնային կառավարում»	1. Հայկական կրթական ցանցի մշտադիտարկում և սպասարկում			218 934 300
	1.1. Հայաստանի կրթական ցանցի մշտադիտարկում, կենտրոնական հանգույցի սերվերների սպասարկում՝ արտաքին միջամտություններից ցանցի պաշտպանություն, ինտերնետային պարունակության ֆիլտրում, հակավիրուսային պաշտպանություն, ուսումնական հաստատություններին էլեկտրոնային հասցեների տրամադրում	Հայաստանի կրթական ցանցի կենտրոնական հանգույցը անխափան և շուրջօրյա աշխատում է, ապահովելով 1414 ուսումնական հաստատություններին մեկ կենտրոնում միակցելու գործընթացը: Սպասարկվում են ցանցում ընդգրկված բոլոր ուսումնական հաստատությունների էլեկտրոնային հասցեները:	շարունակաբար՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	
	1.2. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աշխատակազմի համակարգիչների և ՏՀՏ միջոցների սպասարկում	ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աշխատակազմի համակարգիչներն ու ՏՀՏ միջոցներն անխափան աշխատում են	ըստ անհրաժեշտության՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	
	2. Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) գործարկում և ամբողջականացում			
	2.1. Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) զարգացում և կատարելագործում	Գործում են ԿԿՏՀ-ի հետևյալ ենթահամակարգերը. ա) Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԴԿՏՀ) բ) Նախադպրոցական կրթության տեղեկատվական համակարգ գ) Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ	ա) շարունակաբար՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	
2.2. Առաջին դասարանցիների ընդունելության հայտագրման համակարգի կատարելագործում, համապատասխանեցում օրենսդրական փոփոխություններին	Հայտագրման համակարգը գործում է անխափան և շահառուների համար ապահովելով հավասար մեկնարկային պայմաններ	ըստ անհրաժեշտության և շարունակաբար		

<p>2.3. Դպրոցներում գործածության ենթակա փաստաթղթերի թվայնացված տարբերակների կատարելագործում</p>	<p>Թվայնացված են դպրոցներում պարտադիր գործածության ենթակա 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 28-Ն հրամանով նախատեսված փաստաթղթերից 7-ը</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.4. Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մակարդակների լիցենզիոն տեղերի բաշխման թվայնացում, ինտեգրում ԿԿՏՀ-ին, https://license.emis.am/</p>	<p>Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մակարդակների լիցենզիոն տեղերի բաշխումը թվայնացված է և ինտեգրված է ԿԿՏՀ-ին</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.5. Ուսումնական հաստատություններում թափուր հաստիքների ձևավորման և սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ուսուցիչների գործուղման էլեկտրոնային ենթահամակարգի լրամշակում, կատարելագործում</p>	<p>Լրամշակված և ներդրված է ուսումնական հաստատություններում թափուր հաստիքների ձևավորման և սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ուսուցիչների գործուղման էլեկտրոնային ենթահամակարգ</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.6. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների գնահատման և արձանագրման համակարգի ներդնում https://cde.emis.am/login</p>	<p>Լրամշակված և կատարելագործված համակարգը ներդրված է ՀՀ տարածքային մանկավարժահոգեբանական բոլոր կենտրոններում</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.7. 12-ամյա կրթության ապահովման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում https://oosc.emis.am</p>	<p>Համակարգը համապատասխանեցվել է օրենսդրական փոփոխություններին, կատարվել են փոփոխություններ, ծրագրային բարելավումներ</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.8. Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունվող սովորողների https://dimord.emis.am/ համակարգի կատարելագործում</p>	<p>Գործում է դիմորդների հայտագրման կատարելագործված համակարգը</p>	<p>2023 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ</p>
<p>2.9. Հաշվետվությունների ստացման միասնական հարթակի զարգացում, կատարելագործում</p>	<p>Գործում է հաշվետվությունների ստացման համակարգը</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p>
<p>3. Կրթության ոլորտի վարչական ռեգիստրի վարում</p>		

<p>3.1. Հանրակրթության ոլորտի վարչական վիճակագրական ռեզիստրի վարում (ԴԿՏՀ միջոցով)</p>	<p>Վարվում է հանրակրթության վարչական ռեզիստրը. տվյալները մշակվել, հաստատված ձևերին ու ժամկետներին համապատասխան ներկայացվել են ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ վիճակագրական կոմիտե:</p>	<p>ԿԳՄՍՆ՝ փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ, Վիճակագրական կոմիտե՝ փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ շարունակաբար և ըստ անհրա-ժեշտության</p>		
<p>3.2. ԿԿՏՀ բովանդակության համապատասխանեցում ՀՀ կրթության օրենսդրության ընթացիկ փոփոխություններին</p>	<p>Կազմվել են հարցաթերթեր, ձևավորվել ընտրանք, բոլոր պետական դպրոցներին բաշխվել են իրենց համապատասխան էլեկտրոնային հարցաթերթեր: Լրացված հարցաթերթերի հավաքագրումից հետո մաքրվել են SPSS բազաները, ճշգրտվել և լրամշակվել են տվյալները:</p>	<p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p>		
<p>4. Օժանդակող և հարակից գործառույթներ</p>				
<p>4.1. ԿԿՏՀ ենթահամակարգերը շահագործող ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստումների կազմակերպում</p> <p>4.2. «Աջակցություն» կայքի շահագործում (կրթության ոլորտի բոլոր շահառուների համար): ԴԿՏՀ-ում ներգրավված շուրջ 1400 ուսումնական հաստատություններին աշխատանքային օրերին և ժամերին աջակցության տրամադրում ծրագրային և տեխնիկական խնդիրների լուծման համար</p> <p>4.3. Բոլոր գործող պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ՏՀՏ կարիքի ուսումնասիրության վերլուծություն և առաջարկների փաթեթի մշակում</p> <p>Ուսուցիչների աշխատանքային մոտիվացիային և արդյունավետությանը վերաբերող սոցիոլոգիական հարզում-հետազոտություն, առաջարկների փաթեթի մշակում</p>	<p>Վերապատրաստվել են ԿԿՏՀ-ն շահագործող ուսումնական հաստատությունների մասնագետները</p> <p>Շահագործվում է «Աջակցություն» կայքը՝ կրթության ոլորտի բոլոր շահառուների համար, որը պարունակում է տեսադասեր, ուղեցույցեր և աջակցող նյութեր ԿՏԱԿ-ի կողմից շահագործվող բոլոր համակարգերի մասին:</p> <p>ՀՀ դպրոցներում իրականացվել է տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների համալրվածության և կիրառության ուսումնասիրություն:</p> <p>Ուսուցիչների շրջանակում իրականացվել է հարցում՝ ուսուցչի աշխատանքից դուրս գալու որոշման վրա ազդող գործոնների բացահայտման նպատակով</p>	<p>պարբերաբար՝ տարվա ընթացքում</p> <p>պարբերաբար՝ տարվա ընթացքում</p> <p>2023 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ</p>		

	<p>4.5. ԴԿՏՀ միջոցով հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ տարբեր վերլուծությունների իրականացում</p> <p>4.6. ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ՖՆ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ, Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակ, ՅՈւՆԵՍԿՕ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), ԶԼՄ-ներին, ԱԺ պատգամավորներին և պատգամավորական խմբակցություններին, այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների կտրամադրվեն հանրակրթության ոլորտը բնութագրող տեղեկատվություն՝ ամփոփ տեղեկանքներ, վիճակագրական տվյալներ, աղյուսակներ և այլն: վիճակագրական և այլ հաշվետվություններ, ամփոփ տեղեկանքներ՝ ըստ ՀՀ մարզերի, գյուղական և քաղաքային համայնքների, աշակերտների և ուսանողների թվաքանակների, հաստատությունների տիպերի, կրթական ծրագրերի աստիճանի և ըստ այլ անհրաժեշտ չափանիշների:</p>	<p>ՀՀ ԿԳՄՍՆ կներկայացվի տարեկան ամփոփ տեղեկատվությունը:</p> <p>Հավաքագրված տվյալները մշակվել, վերլուծվել են (ստանդարտ ավտոմատացված և բովանդակային) և տրամադրվել է տեղեկատվություն, պատրաստվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական հաշվետվություններն ու զեկույցները:</p>	<p>2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ</p> <p>ըստ անհրաժեշտության՝ տարվա ընթացքում</p>	
<p>«11002. ՏՀՏ բովանդակություն և հեռավար ուսուցում»</p>	<p>1. ՏՀՏ բովանդակության շարունակական ապահովում և զարգացում</p> <p>1.1. Հայկական կրթական միջավայր» պորտալի, «Հայկական կրթական միջավայր» ֆորումի, «Պաշարների շտեմարան» և «Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ» կայքերի աշխատանքների համակարգում, բովանդակային պարունակության հարստացում,</p>	<p>«Հայկական կրթական միջավայր» ֆորումում (http://forum.armedu.am) կազմակերպվել են ավելի քան 70 կրթական քննարկումներ, որոնցից առնվազն 50-ը՝ մասնագիտական խորհրդատվական թեմաներ, «Պաշարների շտեմարան» կայքում (https://lib.armedu.am/) տեղադրվել են առնվազն 500 էլեկտրոնային կրթական պաշարներ, eTwinning Plus ծրագրի (http://etwinningplus.armedu.am) և</p>	<p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p>	<p>231 467 300</p>

<p>1.2. ՀՀ ուսումնական հաստատությունների կայքէջերի տեխնիկական սպասարկման և խորհրդատվական աջակցության իրականացում</p> <p>1.3. ԿՏԱԿ-ի հեռավար ուսուցման համակարգերում ուսուցիչների հեռավար վերապատրաստումների կազմակերպում</p>	<p>«Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ» (http://esource.armedu.am/) կայքերը անխափան աշխատում են:</p> <p>Իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքի (https://escs.am/) բովանդակային մասի անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով թարգմանությունը, կտեղադրվեն նյութերը:</p> <p>բոլոր դպրոցներին տրամադրվել է խորհրդատվական աջակցություն՝ դպրոցական կայքերի (https://schoolsite.am/) վարման նպատակով,</p> <p>«Հեռավար ուսուցում» համակարգերում (http://learning.armedu.am/ և https://dlc.armedu.am/) կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ. շարունակվել են «Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առցանց միջոցներ» թեմայով (2 անգամ, շուրջ 200 ուսուցիչների համար) և «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով (2 անգամ, շուրջ 200 ուսուցիչների համար) վերապատրաստումները, կազմակերպվել են կարճատև նոր վերապատրաստումներ (6 տարբեր վերապատրաստումներ՝ առցանց պաշարներ ստեղծելու և ստուգում-գնահատում կազմակերպելու ՏՀՏ գործիքների ուսուցում թեմաներով), բացի այդ, հեռավար դասընթացի հմտություններին տիրապետող տարբեր առարկաների մասնագետներ առնվազն 20 հեռավար դասընթացներ են կազմակերպել շուրջ 400 գործընկեր-ուսուցիչների համար,</p>	<p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p> <p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p>
<p>2. Հեռավար ուսուցման կազմակերպում</p>		
<p>2.1. Հեռավար ուսուցման կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպում՝ ապահովելով աշակերտների կրթություն ստանալու իրավունքի իրացումը՝ հավասար, որակյալ և ներառող կրթական համակարգ ունենալու նպատակով:</p> <p>2.2. «Էլեկտրոնային դասավանդում.մենթոր դպրոցներ» ծրագրի շարունակական բարելավում՝ մարզային դպրոցներում բացակա</p>	<p>«Էլեկտրոնային դասավանդում.մենթոր դպրոցներ» ծրագիրը շարունակական իրականացվել և բարելավվել է հետևյալ ուղղություններով</p> <p>Մենթոր դպրոցներում ներդրվել, չափվել, գնահատվել և մշտադիտարկվել են էլեկտրոնային կրթության որակի ապահովման մշակված մեխանիզմները,</p> <p>Մենթոր դպրոցներում իրականացվել են էլեկտրոնային դասավանդման կարողությունների զարգացմանը միտված վերապատրաստումներ և տրամադրվել է շարունակական մենթորական աջակցություն,</p> <p>մենթոր դպրոցների թիվն ավելացել է առնվազն 30%-ով,</p>	<p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p>

	<p>ուսուցիչների խնդիրը լուծելու նպատակով</p>	<p>պատվիրատու մարզային դպրոցներում հեռավար իրականացվող դասաժամերն ավելացել են առնվազն 40%-ով, շարունակական խորհրդատվական և համակարգման աջակցություն է ցուցաբերվել պատվիրատու և մենթոր դպրոցներին, ստուգվել են մարզային դպրոցներում հեռավար դասերին մասնակցող աշակերտների ընտրանքային խմբի գիտելիքները, իրականացվել են հարցումներ ծրագրի շահառուների շրջանակներում ծրագրի կողմից մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավման համար. Էլեկտրոնային դասավանդման կարողությունների տիրապետող ուսուցիչների թիվն ավելացել է առնվազն 30%-ով: Մշակվել են հեռավար դասավանդման, վեբինարների վարման և էլեկտրոնային նյութերի ստեղծման ուղեցույցեր: Ներդրվել և համապատասխան ուղղորդվել է էլեկտրոնային կառավարման նոր համակարգը Ընդլայնվել է էլեկտրոնային/մենթոր դպրոցների ցանցը, բարձրացել մարզային նշանակությունը: Ընդհանուր առմամբ 24 մենթոր դպրոցների ուսուցիչների կողմից իրականացվել է հեռավար դասավանդում ՀՀ 10 մարզերի ուսուցչի բացակայություն ունեցող դպրոցներում:</p>	
3. ԵՄ «Ի-թվինինգ+» ծրագրին մասնակցություն			
	<p>3.1. Կհամակարգվեն կրթության ոլորտում SՀS բնագավառի ծրագրերը: Կապահովվի Եվրամիության Իթվինինգ Պլյուս ծրագրի շարունակականությունը: Կրթության ոլորտում SՀS բնագավառի ծրագրերի համակարգման և տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության նպատակով կկազմակերպվեն հանդիպումներ, քննարկումներ, կիրականացվեն համատեղ աշխատանքներ:</p>	<p>Համակարգվել է Իթվինինգ Պլյուս ծրագրում ընդգրկված շուրջ 620 ուսումնական հաստատությունների 2000 դասավանդողների աշխատանքը, ծրագրում ներգրավվածությունը ավելացվել առնվազն 10%-ով: Ապահովվել է մասնակցություն SՀS բնագավառի միջոցատումներին, աշխատանքային քննարկումներին, տրամադրվել տեղեկատվական աջակցություն, ներկայացվել են ԿՏԱԿ-ի ծրագրային հիմնական ուղղությունները:</p>	<p>շարունակաբար՝ տարվա ընթացքում</p>
«11003. SՀS	1. Հայաստանի կրթական ցանցի ինֆերնետրային մատակարարում, ծրագրային և տեխնիկական սպասարկում		141 600 000

Ենթակա- ռուցվածք- ների ապահովում և սպասար- կում»	1.1. Հայաստանի կրթական ցանցում ընդգրկված 1420 ուսմանական հաստատություններին ինտերնետի մատակարարման, հաստատությունների ներքին համակարգչային ցանցերի, աշխատող համակարգիչների ծրագրային ու տեխնիկական սպասարկման ծառայության պատվիրակում մրցույթով ընտրված կազմակերպությանը (2022թ. մարտի 10-ին կնքված «ԿՏԱԿ-ԲՄԾԶԲ-21/11/1» պայմանագրի համաձայն)	Հայաստանի կրթական ցանցում ընդգրկված բոլոր ուսումնական հաստատություններին ինտերնետի մատակարարման, ինչպես նաև՝ հաստատությունների ներքին համակարգչային ցանցերի և աշխատող համակարգիչների ծրագրային ու տեխնիկական սպասարկման ծառայություններն անխափան մատուցվում են՝ համաձայն գնման հայտով ներկայացված տեխնիկական բնութագրի:		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		592 001 600 ՀՀ դրամ		

Ն ա խ ա ր ա ր ո թ յ ու ն

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
 նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական 2 շենք
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011036721
 Հ/Հ 900011036739
 Հ/Հ 900011036747
 ՀՎՀՀ 02698732
 Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Գ. Սաֆարյան
 (ստորագրություն)

Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո թ յ ու ն

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»
 ՊՈԱԿ
 Երևան, Բուռնազյան 37
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018005737
 ՀՎՀՀ 01550374
 Տնօրեն՝

_____ Ա. Պողոսյան
 (ստորագրություն)