

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«18» մայիս 2023 թ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հասմիկ Հակոբյանի (այսուհետև՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և Սպիտակի համայնքապետարանի, ի դեմս համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանի (այսուհետև՝ Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետև՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 2363-Ա/2 հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի 2023 թվականի մարտի 3-ին կայացած ամփոփիչ նիստի արձանագրությունը՝ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության ծրագիր» բյուջետային ծրագրի «12008. Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրում» միջոցառումն (այսուհետև՝ Ծրագիր) իրականացնելու նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳԻՆԸ

1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Պայմանագրի 5.1-ին կետով սահմանված կարգով Կազմակերպությանը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2111-Ն որոշմամբ (այսուհետև՝ Որոշում) նախատեսված գումարից 9 623 110 (ինը միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար մեկ հարյուր տաս) ՀՀ դրամ գումար՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և տուրքերը, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետև՝ միջոցառումներ) և նախահաշիվ-ծավալաթերթը ներկայացված են Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված N 1-ում և Հավելված N 2-ում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստուգել Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել ներքին աուդիտ,

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունել իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջել վճարել Պայմանագրի 6.2-րդ կետով նախատեսված...

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծել Պայմանագիրը և պահանջել հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին,

2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջել իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները,

2.1.5. Պայմանագրի 2.4.4-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում Կազմակերպությունից պահանջել ներկայացնել նույն ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը,

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջել վճարել իրեն հասանելիք գումարը,

2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը և պահանջել հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը,

2.3.2. կատարել Ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ,

2.3.3. իրականացնել Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ,

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2-րդ կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է Ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության դրույթներին համապատասխան հաշվառում,

2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով,

2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները,

2.4.4. գնման պայմանագիրը կնքելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել գնման պայմանագրի պատճենը, իսկ միջոցառումների ավարտից հետո Պայմանագրի 7.1-ին կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվություն՝ իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառման մասին (Հավելված N 3) (նախահաշիվ-ծավալաթերթի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են Կազմակերպության մոտ, վերջինս պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների

2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում,

2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները,

2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել **«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոնների համապատասխան** և առաջնորդվել ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ,

2.4.8. չծախսված գումարի վերջնական, տարեվերջյան մնացորդը (տնտեսումները, խնայողությունները) վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ը:

3. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է Ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կազմակերպությունը armpers էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.minfin.am հասցեով գործող կայքի «Դրամաշնորհներ» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում) Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (Հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում Կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2. Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին, Պետական մարմինը Պայմանագրի 4.1-ին կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3. Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա Պետական մարմինը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և Պայմանագրի 4.2-րդ կետում նշված ժամկետում armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պետական մարմինը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4. Եթե Պայմանագրի 4.2-րդ կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի 4.1-ին կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 4.2-րդ կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը armeps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.1. Նախարարությունը Պայմանագրի 1.1-ին կետում նշված գումարը Կազմակերպությանը տրամադրում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշմամբ սահմանված եռամսյակային համամասնությունների:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2. Պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է Պետական մարմնին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 0,5 տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագիրը դրանով սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից:

6.3. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների համար Պայմանագրով սահմանված ժամկետները Կազմակերպության կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս Պետական մարմնին վճարում է տույժ՝ հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

6.4. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացումն սահմանված

Պայմանագրի գնի 0,15 (տասնհինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

6.5. Պետական մարմինը 6.2-րդ, 6.3-րդ և 6.4-րդ կետերով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց Պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետը մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 1-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը՝ մինչև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ավարտին հաջորդող 30-րդ օրացուցային օրը, սակայն ոչ ուշ, քան 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ը:

8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. ԵԶՐԱՓՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

9.1. Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Պայմանագրի կողմը ներկայացրել է պահանջներին չհամապատասխանող փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող Կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի N 422-Ա հրամանի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պետական մարմինը միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը, եթե արձանագրված է փաստաթղթերում մինչև

համաձայն, հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ Պետական մարմինը չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պետական մարմնի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով Պայմանագիրը լուծվել է:

9.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.3. Պայմանագիրը կնքվում է Պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030922
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար



Հ. Հակոբյան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Սպիտակի համայնքապետարան

ք. Սպիտակ, Շահումյան 7

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900245001863
ՀՎՀՀ 06963722

Համայնքի ղեկավար



Ք. Նիկողոսյան

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին խարկանացվող միջոցառման

Անվանումը	Նկարագիրը	Կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	Հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	Պահանջվող գումարը, (դրամ)
<p>ՀՀ Լոռու մարզ, Սպիտակ համայնք, գյուղ Նոր հաշակապ 2-րդ փողոց թիվ 26/1 ռասցեի վարչական շենքի անկապարտեզային վերանորոգում-արդիականացում</p>	<p>Վերանորոգվող-արդիականացվող շինությունն իրենից ներկայացնում է մասամբ նկողով միահարկ բարե կառույց: Շինությունը հատակագծում ունի 10,30x6,80x5,20x6,40x5,10x13,20 մարտաքին չափեր և 2,70 մ հարկի մաքուր բարձրություն, որին կից նախատեսվում է թեքահարթակի, աստիճանների և հովիտի կառուցում: Հովիտը ուղղանկյուն և բառակուսի կտրվածքի խողովակներից կազմված կմախքով շինություն է՝ ծածկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից:</p>	<p>Նոր հաշակապ 2-րդ փողոց թիվ 26/1 հասցեի վարչական շենքի մանկապարտեզային մասի վերանորոգում-արդիականացում: Նախատեսվում է առաջին ամսում իրականացնել նախապատրաստական, ապամոնտաժման և ինժեներական կահավորանքի աշխատանքները, 2-րդ ամսվա ընթացքում իրականացնել հիմքերի ամրացում, ժապավենաձև, B-7,5 խամբարբետոնից, ե/բետոնե հիմնային հեծաններով, պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարից/20x30x40/սմ չափերով, երկաթբետոնե էլեմենտներով, ծածկի կառուցում փայտե կոնստրուկցիաներով, կախովի առաստաղ, կլոր անցքավոր ե/բետոնե սալերով: Տանիքի ծածկի ապամոնտաժում և նորով փոխարինում</p>	<p>Ակնկալվում է Նոր հաշակապ բնակավայրում ունենալ մանկապարտեզ, որը կունենա զգալի նշանակություն Նոր հաշակապ բնակավայրի համար, քանի որ բնակավայրում չկա մանկապարտեզ, իսկ մոտակա մանկապարտեզը գտնվում է Սպիտակ քաղաքում և Նոր հաշակապի բնակիչների համար դժվարություն է օգտվել Սպիտակի մանկապարտեզից</p>	<p>Վերանորոգման աշխատանքները, ըստ նախագծի, նախատեսված է 4 ամիս ժամանակով ավտերի</p>	<p>Հաշվետվությունը ներկայացվելու է ըստ շինարարի ներկայացրած կատարողական ակտերի</p>	<p>9 623 110</p>



		<p>ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից, երրորդ ամսվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հին հատակի, պատուհանների և դռների ապամոնտաժում և նորերի փոխարինում, էլեկտրամոնտաժման, ջրահեռացման և ջրամատակարարման աշխատանքների իրականացում: Չորրորդ ամսվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ, թեքահարթակի կառուցում և աշխատանքների ավարտական փուլի իրականացում:</p>			
--	--	--	--	--	--

Ընդամենը

9 623 110

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարություն

բ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական տուն 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030922
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար
 /ստորագրություն/ **Կ.Տ. Հակոբյան**



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Սպիտակի համայնքապետարան

բ. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900245001863
 ՀՎՀՀ 06963722

Համայնքի ղեկավար
 /ստորագրություն/ **Ք. Նիկողոսյան**



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, գյուղ Նոր Խաճակապ 2-րդ փողոց,
թիվ 26/1 հասցեի վարչական շենքի մանկապարտեզային մասի վերանորոգման-արդիականացման

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չափի միավորը	Քանակ	Միավորի գինը, հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ,
1	2	3	4	5	6	7
քանդման աշխատանքներ						
1	46--98	տանիքի ասբոշիֆերի ծածկույթի ապամոնտաժում	100մ ²	1,38	27,611	38,103
2	10-70 Գ-0.8	տանիքի փայտանյութի նեխած մասի ապամոնտաժում	մ ³	0,6	33,699	20,220
3	46--96	տանիքի տիպի ծածկույթի քանդում ցինկապատ թիթեղից /31գծմ/	100մ ²	0,102	13,122	1,338
4	23-143	բացվածքի մեծացում քարե պատում	մ ³	1,1	11,157	12,272
5	23-143	քարե պատերի ապամոնտաժում հանձնելով պատվիրատուին	մ ³	8,7	11,157	97,062
6	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ ²	0,136	162,613	22,115
7	46-122	փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	100մ ²	0,09	271,881	24,469
8	46-35	գաջի սվաղի քանդում պատից	100մ ²	0,156	24,241	3,782
9	14-320	պատերի սոսնձաներկի քերում մաքրում	100մ ²	3,10	20,501	63,552
10	14-320	առաստաղի սոսնձաներկի քերում մաքրում	100մ ²	0,825	20,501	16,913
11	1-968	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	3,0	1,187	3,561
12	Գ-130-5	շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5 կմ հեռ.	տն	5,40	2,234	12,063
հատակներ						
1	11-55 11-56	ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,825	172,159	142,031
2	5-119	հատակի կառուցում լամինատից 8 մմ հաստ. (շրիշակով, սպունգով)	մ ²	72,0	4,690	337,650
3	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	10,5	8,935	93,818
4	5-43	լամինացված շրիշակների տեղադրում 8 սմ բարձր	100մ	0,15	152,947	22,942
միջնորմներ						
1	8-140	միջնորմերի շարում թեթև բետոնե բլոկներով n=10սմ	մ ³	2,2	36,948	81,285
2	շուկա	ամրան Փ6 A240	տն	0,007	670,122	4,691
3	շուկա	ամրան Փ8 A240	տն	0,010	670,122	6,701

4	6-170	միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,03	93,704	2,811
5	շուկա	ամրան Փ12 A500C	տն	0,003	446,748	1,340
6	շուկա	ամրան Փ6 A240	տն	0,001	670,122	0,670
7	46-188 Գ-0,25	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում բացվածքի ամրացման համար Փ 10L-400մմ	100 հատ	0,24	35,240	8,458
8	շուկա	խարսխածողեր Փ8 A240	կգ	6,00	0,670	4,021
9	7-291	բացվածքի ամրացում L100x100x8 պողպատե անկյունակով	տն	0,198	82,241	16,284
10	շուկա	պողպատե անկյունակի արժեքը L100x100x8	մ	15,60	9,974	155,600
11	շուկա	շերտապողպատի արժեքը -40x4	մ	5,60	1,080	6,046
12	շուկա	ամրանային ցանց Փ3Bp-1 (100x100մմ)	մ ²	5,60	0,999	5,596
13	6-247 6-249	պատերի տորկրետացում 5սմ հաստ.	մ ²	5,60	6,395	35,813
14	շուկա	ց/ա շաղախ	մ ³	0,280	46,856	13,120
15	46-188 Գ-0,25	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Դ-1 դռան բացվածքի ամրացման համար Փ 10 L-300մմ	100 հատ	0,12	35,240	4,229
16	շուկա	խարսխածողեր Փ6 A240	կգ	1,4	0,670	0,938
17	7-291	բացվածքի ամրացում պողպատե ձողերով	տն	0,198	82,241	16,284
18	շուկա	ամրան Փ6 A240	կգ	3,0	0,670	2,010
19	շուկա	ամրան Փ12 A500C	տն	0,016	446,748	7,148
20	շուկա	ց/ա շաղախ անցքերի ներարկման համար (36 հատ)	մ ³	0,050	46,856	2,343

պատեր

1	8-163	պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ ³	1,70	20,092	34,156
---	-------	---	----------------	------	--------	--------

հարդարման աշխատանքներ

1	11-178	պատերի լավորակ սվաղում գաջե շաղախով	մ ²	28,1	2,687	75,518
2	11-187	առաստաղի քսահարթում գաջե շաղախով	մ ²	6,0	0,865	5,189
3	11-186	պատերի քսահարթում գաջե շաղախով	մ ²	62,0	0,763	47,291
4	11-188	շեփերի լավորակ սվաղում գաջե շաղախով	100 մ ²	0,06	438,419	26,305
5	11-107	արտաքին շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ	25,0	0,807	20,178
6	11-126	պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	39,9	2,124	84,737
7	14-418	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100 մ ²	3,100	103,539	320,971
8	14-419	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100 մ ²	0,825	119,036	98,204

9	34-352	առաստաղների երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվերաթղթե սալերով	մ ²	4,50	5,045	22,703
10	15-82	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100 մ ²	0,39	769,701	300,183

բացվածքներ

1	շուկա	մետաղապլաստե արտաքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկակ. պրոֆիլ/	մ ²	0,90	47,159	42,443
2	շուկա	մետաղապլաստե արտաքին ապակեփաթեթով դռան տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	1,50	47,159	70,738
3	շուկա	մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	12,20	47,159	575,338
4	շուկա	մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկակ. պրոֆիլ/	մ ²	4,00	47,159	188,635
5	շուկա	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 4x4մմ պրոֆիլի հաստ, 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	3,960	34,571	136,902
6	շուկա	մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 4x4մմ պրոֆիլի հաստ, 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	3,360	23,402	78,631
7	շուկա	մետաղապլաստե ապակեպատ ցուցափեղկի տեղադրում պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	4,68	23,402	109,521
8	շուկա	մետաղապլաստե խուլ ցուցափեղկի տեղադրում պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	2,340	23,402	54,761
9	7-84	պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	100 մ ²	0,08	99,981	7,999
10	շուկա	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեք 300 մմ լայն.	մ	6,5	3,832	24,905

տանիք

1	10-70	տանիքի փայտե հիմնակմախքի էլեմենտների տեղադրում	մ ³	0,6	252,276	151,366
2	10-201	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	մ ³	0,6	7,718	4,631
3	9-24	տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-25-0,25	100 մ ²	1,38	720,346	994,078
4	8-279	պիպերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100 մ ²	0,102	123,858	12,634

մեքաղական հովար

1	9-50	հավորի մետաղական կարկասի մոնտաժում պողպատե խողովակից աստիճանների բազրիքի հետ միասին	տն	0,148	204,157	30,215
2	շուկա	պողպատե խողովակի 50x50x3մմ արժեքը	մ	15,5	3,263	50,573
3	շուկա	պողպատե խողովակի 40x20x2մմ արժեքը	մ	25,0	1,392	34,809
4	շուկա	պողպատե խողովակի 20x20x2մմ արժեքը	մ	19,0	0,896	17,033
5	8-14-B	կավարամածի տեղադրում (առանց փայտանյութի արժեքի)	մ ²	32,00	0,407	13,033

6	շուկա	կավարամածի փայտանյութ 20x20	մ ³	0,15	189,247	28,387
7	4-79	հովարի ծածկույթի ցինկապատ g/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-25-0,55 ճակտոնների հետ միասին	մ ²	15,4	6,557	100,985
8	շուկա	ինքնակրող պտուտակամեխ L-100մմ	հատ	77	0,149	11,467
9	շուկա	կախովի ուղղանկյուն ջրհորդան ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	մ	7,5	2,357	17,680
10	շուկա	խարսխածողեր արմանից Ф 12 А500С	կգ	1,35	0,447	0,603
11	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե գունավոր նյութով /ՊՎԲ/ հիմնակմախքի վրա	մ ²	11,0	6,965	76,613
12	15-614	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում, 2 շերտ	100 մ ²	0,07	130,266	9,119

արտաքին ասփիճաններ և թեքահարթակ

1	1-1133	տարածքի հարթեցում ձեռքով	100 մ ²	0,18	25,951	4,671
2	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,20	2,847	3,416
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,60	1,187	0,712
4	1-968	ավելորդ բնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ ³	0,60	1,187	0,712
5	6-20	ժապավենածև հիմքերի կառուցում В 7,5 մակնիշի բետոնով	մ ³	0,70	54,377	38,064
6	6-92	ե/բետոնի պատերի իրականացում В-12,5 մակնիշի բետոնից	մ ³	0,50	82,602	41,301
7	շուկա	խարսխածողեր Ф 6 А240	կգ	2,5	0,670	1,675
8	շուկա	ամրան Ф 12 А500С	տն	0,022	446,748	9,605
9	5-67	խճի նախաշերտ	մ ³	1,95	19,210	37,460
10	11-11	բետոնե նախաշերտի В 7,5 մ, ρ 100մմ հաստ.	մ ³	1,00	41,476	41,476
11	11-55	ց/ավազային հարթեց, շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0,10	124,070	12,407
12	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	100 գծմ	0,047	793,754	37,306
13	7-773	հավաքովի բազալտե ասփիճանների տեղադրում /300x150մմ, L-13/	100 գծմ	0,036	1086,356	39,109

կիսանկուղային հարկ

1	10-105	փայտե դռան մոնտաժում քարե պատերում օգտագործելով ապամոնտաժվածը շտկումներով	մ ²	1,900	3,550	6,745
2	14-359	դռան յուղաներկում 2 շերտ	100 մ ²	0,038	173,332	6,587
3	10-105	փայտե պատուհանի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը շտկումներով	մ ²	1,8	6,749	12,148
4	15-586	պատուհանների յուղաներկում 2 շերտ	100 մ ²	0,036	419,981	15,119

5	8-163	բացվածքի պատում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ ³	0,70	20,092	14,064
6	11-98	պատի ց/ավազային սվաղ	մ ²	1,7	1,932	3,284
7	11-107	արտաքին շեփի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ	10,5	0,807	8,475

ներքին ջուր

1	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	16,0	1,435	22,963
2	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում տաք ջրի համար Φ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	12,0	1,721	20,653
3	17-53	լվացարանի խառնիչ Φ 15	հատ	3	11,777	35,332
4	16-135	պոլիպրոպիլեն փական Φ 20մմ	հատ	12	4,773	57,280
5	շուկա	ճկուն խողովակ Φ15, L-300մմ	հատ	12	0,447	5,361
6	18-1 գ-0,2	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ	հատ	1	127,890	127,890
7	շուկա	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիկ	հատ	12	0,194	2,323
8	շուկա	պոլիպրոպիլեն արմունկ	հատ	24	0,097	2,323
9	22-397	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3,530	3,530
10	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ20	հատ	26	0,046	1,200

ներքին կոյուղի

1	16-265 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրայով Φ 110	գծմ	5,0	3,889	19,447
2	16-265 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրայով Φ 50	մ	8,0	3,005	24,039
3	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	լրակազմ	1	22,413	22,413
4	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով (մանկական)	լրակազմ	2	20,882	41,765
5	17-62 շուկա	զուգարանակոնքի տեղադրում	լրակազմ	1	58,176	58,176
6	17-62 շուկա	զուգարանակոնքի տեղադրում (մանկական)	լրակազմ	2	50,125	100,251
7	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	1	3,329	3,329
8	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Φ 110	հատ	4	2,944	11,778
9	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Φ 50	հատ	4	2,349	9,395

ներքին լուսավորություն

ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում

1		գլխավոր բաշխիչ վահան 380/220Վ, 100Ա IP44 կազմված՝	լրակազմ			
1.1	8-612-2	Վահանակ պոլիստիրոլե 24 մոդուլ (430x330x86մմ)	հատ	1	11,633	11,633

1.2	շուկա	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 100Ա (նեբանցման)	հատ	1	5,894	5,894
1.3	շուկա	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 10Ա 220Վ/բաշխման/Շդասի	հատ	2	1,235	2,469
1.4	շուկա	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 25Ա 220Վ/բաշխման/Շդասի	հատ	3	1,235	3,704
1.5	շուկա	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 40Ա 220Վ/բաշխման/	հատ	1	1,745	1,745
2	շուկա	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220Վ, 40A/30mA հ/ա էլեկտրամեխանիկական	հատ	14	5,957	83,393
3	8-591-7	վարդակ երկբևեռ 3-րդ հողանցման կոնտուրով 220Վ, 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,07	206,161	14,431
4	10-975-8	տուփ անջատիչի կամ վարդակի փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0,07	139,261	9,748
5	10-975-8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0,07	139,261	9,748
6	շուկա	սեղմակ հաղորդալարերի միացման 3-լարանի 32Ա.400Վ /WAGO/	հատ	28	0,447	12,509
7	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում 4x4 3x2,5մ ²	մ	35,0	2,539	88,877
8	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում 4x4 3x4 մմ ²	մ	35,0	2,883	100,917
9	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում 4x4 3x6 մմ ²	մ	30,0	3,349	100,483
10	շուկա	էլեկտրական օդատաքացուցիչ	հատ	4	29,783	119,133
11	8-472-2	պողպատ շերտավոր 40x4	մ	20,0	1,306	26,124
12	8-471-1	պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	հատ	4	9,073	36,293
13	8-402-2	պղնձե հաղորդալար /հողանցման /ՊՎ 2/ 1x25մմ ²	100 մ	0,20	225,971	45,194
14	շուկա	ՊՎԲ խողովակ d=25մմ /ԴժԲԲ/	մ	20,0	0,298	5,957
15	շուկա	մալուխի պղնձե ծայրակալ 1x25 մմ ² հաղորդալարի	հատ	2	0,298	0,596
16	շուկա	հեղույս մանեկ M12x40	հատ	2	0,149	0,298
17	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	150	0,015	2,234
18	21-43 գ-0,5	ակոսի բացում	մ	60,0	0,230	13,786
19	11-57	ակոսների սվաղ գաջե շաղախով	100 մ ²	0,015	302,528	4,538
հողային աշխատանքներ հողանցման համար						
1	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով 0,8x325x30մ 3-րդ կարգ բնահողում	մ ³	7,8	2,847	22,203
2	1-961	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7,8	1,187	9,260

լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում

1	8-603-1	լուսադիոսային լուսատու LED առաստաղային IP20, 4000k, 3200lm, 30w	հատ	14	9,880	138,314
2	8-603-1	լուսադիոսային լուսատու LED առաստաղային IP65, 4000k, 1900lm, 18w	հատ	8	6,901	55,210
3	8-603-1	լուսադիոսային լուսատու LED ցուցանակով պատի, IP65, 4w, 200lm, լուսային ցուցանակով, վթարային ռեժիմով աշխատող, վթարային սնուցման բլոկով /3 ժամ/	հատ	2	8,688	17,376
4	8-591-2	փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	100 հատ	0,08	178,454	14,276
5	8-591-10	փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	100 հատ	0,03	263,654	7,910
6	10-975-8	տուփ անջատիչի փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0,11	139,261	15,319
7	10-975-8	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման IP20	100 հատ	0,10	139,261	13,926
8	շուկա	Սեղմակ հաղորդալարերի միացման 3-լարանի 32Ա.400Վ /WAGO/	հատ	40	0,447	17,870
9	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում 4x4 3x1,5մմ ²	մ	120,0	2,294	275,235
10	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում 4x4 4x1,5մմ ²	մ	60,0	2,413	144,766
11	8-402-2	պղնձե հաղորդալար ՊՎ 2x1,5մմ ²	100 մ	0,20	47,570	9,514
12	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	150	0,015	2,234
13	21-43 գ-0,5	ակոսի բացում	մ	90,0	0,230	20,679
14	11-57	ակոսների սվաղ գաջե շաղախով	100 մ ²	0,023	302,178	6,950

Արտաքին ջրամատակարարում

1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,010	797,656	7,977
2	1-961	բնահողի մշակու ձեռքով	մ ³	1,3	2,847	3,701
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագից 100մմ	մ ³	1,8	8,254	14,858
4	23-1	նախաշերտ տեղի փափուկ բնահողից 100մմ	մ ³	1,8	2,298	4,136
5	23-1	Ավագի պաշտպանիչ շերտ 200մմ	մ ³	3,6	8,254	29,716
6	22-117	պոլիէթիլենային (PE100) խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN25 (փորձարկումով)	մ	59,0	0,702	41,434
7	22-117	պոլիէթիլենային (PE100) խողովակների տեղադրում նկուղում DN25 (փորձարկումով)	մ	6,0	0,702	4,214
8	22-397	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3,530	3,530
9	22-446 գ-0,5	հավաքովի ջրաչափական դիտահորի տեղադրում պոլիմերավազային հիմքով	մ ³	0,20	23,628	4,726
10	շուկա	հավաքովի ջրաչափական դիտահորի արժեքը պոլիմերավազային հիմքով 510x300x600մմ	հատ	1	34,251	34,251

11	16-135	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	3	4,915	14,744
12	16-199	ջրաչափի տեղադրում Φ 20մմ	հատ	1	25,295	25,295
13	շուկա	զտիչ տեղադրում լատունե Φ 20	հատ	1	2,813	2,813
14	շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Φ 25	հատ	3	0,194	0,581
15	շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Φ 25	հատ	5	0,097	0,484
16	22-312	համակարգի ախտահանում	կմ	0,065	84,277	5,478
17	1-1592	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին մեխանիզմով	1000 մ ³	0,0071	754,268	5,355
18	Գ 130-3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	11	1,749	19,237

արտաքին կոյուղի

1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,8	2,847	5,124
2	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազից 100մմ	մ ³	0,3	8,254	2,476
3	22-119	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 110	մ	15,0	2,192	32,875
4	23-1	նախաշերտ տեղի փափուկ բնահողից 100մմ	մ ³	0,3	2,298	0,689
5	23-1	ավազի պաշտպանիչ շերտ 200մմ	մ ³	0,6	8,254	4,953
6	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	0,6	1,187	0,712
7	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	0,6	0,306	0,184
8	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափին	մ ³	1,2	1,187	1,425
9	Գ 130-3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	1,6	1,749	2,798
10	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Φ 110	հատ	6	2,944	17,666
11	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Φ 50	հատ	3	2,349	7,046

կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր V=2մ³

1	1-964	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6,0	2,847	17,080
2	1-968	բնահողի փոում տեղում, ձեռքով	մ ³	6,0	1,187	7,123
3	6-21	միաձույլ խամքարա-բետոնե հիմքերի կառուցում B 7,5 բետոնով	մ ³	0,42	42,537	17,865
4	6-91	Միաձույլ խամքարա-բետոնե պատի կառուցում B 7,5 բետոնով	մ ³	1,5	43,394	64,656
5	11-2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,01	43,820	0,438
6	6-1	բետոնե հատակի կառուցում բետոնով Վ-7,5	մ ³	0,1	40,519	4,052
7	6-185	միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,15	80,973	12,146

8	շուկա	ամրան Փ14 A500C	տն	0,0167	446,748	7,461
9	շուկա	ամրան Փ8 A240	տն	0,0037	670,122	2,479
10	23-157	Պողպատե մտոցի տեղադրում 0,6 x 0,6 մ	հատ	1	47,138	47,138
		Ընդամենը				8019,26
		ԱԱՀ 20%				1603,85
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9623,11

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական տուն 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030922
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար




Հ. Հակոբյան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 Սպիտակի համայնքապետարան

ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900245001863
 ՀՎՀՀ 06963722

Համայնքի ղեկավար



Ք. Նիկողոսյան

2

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 ՀՀ մշակույթի նախարարի
 «12» փետրվարի 2010 թ. N 26-Ա հրամանով

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Կատարող կազմակերպություն _____

Միջոցառման անվանումը «.....»

Հ/Հ	Նախահաշվի հոդվածը	Գումարը՝ համաձայն նախահաշվի (դրամով)	Փաստացի գումարը (դրամով)	Շեղումը նախահաշվի համեմատ (±դրամով)	Հոդվածի ծախսը հավաստող փաստաթղթի անվանումը, համարը և ամսաթիվը
1					
2					
3					
	Ընդամենը՝				

«....» _____ 2023 թ.
 Կատարող կազմակերպության ղեկավար
 _____ / _____
 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)
 Կատարող կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ
 պատասխանատու
 _____ / _____
 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ՝
 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության

 (անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)

ԱԿՏ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 2023թ.

Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «18» « մայիս » 2023թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1146/12008.1

Պետական մարմինը և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված ---- հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	Իրականացված միջոցառման							
	անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	արդյունքը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ պայմանագրի)
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և հաշվետվությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.